



Vigilada Superservicios

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

**DECISIÓN EMPRESARIAL No. 7200- 008- 2019**  
**(26 de febrero de 2019)**

Por medio de la cual se fijan los precios por venta de servicios y materiales conexos al servicio público de energía eléctrica que realice Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. para el año 2019.

El Gerente General de Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y

**CONSIDERANDO**

1. Que la Resolución CREG 225 de 1997 establece que el prestador del servicio deberá mantener disponible para los usuarios una lista actualizada de precios.
2. Que de acuerdo con los artículos 10 y 24 de la Resolución CREG 156 de 2011, por medio de la cual se establece el Reglamento de Comercialización del Servicio Público de Energía Eléctrica como parte del Reglamento de Operación, los Comercializadores y Operadores de Red deben publicar los costos eficientes en que puedan incurrir y que puedan llegar a cobrar por los materiales y servicios que se presten entre ellos.
3. Que mediante Decisión Empresarial N° 7200-004-2018 del 25 de enero del 2018, se fijaron los valores por venta de servicios y materiales conexos al servicio público de energía eléctrica, para el año 2018.
4. Que, para la prestación de servicios relacionados con actividades de mantenimiento, remodelación y expansión de líneas y redes eléctricas, así como para la construcción y adecuación de acometidas eléctricas domiciliarias y otros servicios especializados en donde se involucra mano de obra y materiales, CENS debe fijar los precios de referencia a cobrar por dichos servicios
5. Que para la definición de los valores de que trata la presente Decisión Empresarial, se utilizó la información enviada por los equipos de trabajo que ejecutan o coordinan los servicios y el uso de materiales requeridos para el desarrollo de actividades inherentes a los servicios que presta CENS, dentro de las que se encuentran las enunciadas en los anexos 1 y 2 de la presente decisión.
6. Que es necesario incluir algunos ítems por concepto de materiales y servicios no previstos en la Decisión Empresarial N° 7200-004-2018 del 25 de enero del 2018, con sus respectivos precios unitarios, toda vez que surgieron necesidades de



algunos equipos de trabajo y se deben definir por parte de CENS para proceder al cobro de estos servicios a quienes lo requieran.

7. Que es necesario actualizar periódicamente los valores de los ítems de la Resolución de Precios por concepto de materiales y servicios, teniendo en cuenta para su valoración el costo de los mismos y el WACC de la empresa.

Por lo anterior,

### DECIDE


**ARTICULO PRIMERO:** Establecer los conceptos y fijar los precios para el cobro por la venta de servicios y materiales relacionados con la conexión del servicio público domiciliario de energía eléctrica, para el mantenimiento, remodelación y expansión de líneas y redes eléctricas, construcción y adecuación de acometidas eléctricas domiciliarias y servicios especializados prestados por CENS, a los usuarios activos, potenciales usuarios o terceros que lo requieran, de acuerdo a los términos indicados en los Anexos 1 y 2 de la presente Decisión Empresarial, los cuales hacen parte integral de la misma.

**PARAGRAFO:** Los precios establecidos en los Anexos 1 y 2 de la presente decisión empresarial no incluyen Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para las condiciones de financiación de los valores mencionados se tendrá en cuenta la decisión empresarial vigente en CENS sobre esta materia.

**ARTICULO SEGUNDO: Actualización de Valores.** Los valores serán incrementados cada año, teniendo en cuenta: la variación acumulada de la vigencia anterior del Índice de Precios al Consumidor - IPC consolidado a 31 diciembre o la utilización de otra variable económica del mercado (IPP, TRM, SMMLV, otra) u otra metodología (Sondeos de mercado, comparación de precios, inteligencia de mercados) que permitan actualizar el valor del costo de los ítems listados en esta decisión empresarial y que serán definidos por los equipos de trabajo concedores de estos bienes y servicios.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Los precios de los materiales y servicios relacionados en los Anexos 1 y 2 de la presente Decisión Empresarial podrán ser reajustados antes del periodo definido en el presente artículo, en caso de llegarse a presentar variación acumulada de más o menos (+ o -) 5% del Índice de Precios al Consumidor – IPC o en cualquier otra variable o metodología enunciadas en el Artículo Segundo que pudiesen afectar el precio de venta.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** El Gerente General de CENS, delega en el Jefe de Área Gestión Comercial la actualización y/o modificación de los ítems relacionados en la presente decisión empresarial, así como el retiro o inclusión de los mismos, en el caso de presentarse variaciones durante la vigencia 2019 y posterior a la fecha de expedición de la presente decisión.




El Jefe de Área Gestión Comercial podrá modificar los precios de este listado con base en la información enviada por los expertos de los Equipos de Trabajo quienes tienen a su cargo monitorear e informar la variación en los costos que afectan los ítems que se describen en los Anexos 1 y 2 del presente documento.

Cada equipo que presta o usa los ítems de la presente decisión, determinará la metodología que le permita definir el costo de los materiales y de mano de obra, e informará al Equipo de Mercadeo y Educación al Cliente para su inclusión en la presente decisión empresarial una vez realizado el análisis de conveniencia y la determinación del precio de venta.

**ARTICULO TERCERO: Vigencia y Derogatoria.** La presente Decisión rige a partir de su fecha de expedición y deroga todas aquellas que le sean contrarias, en particular la Decisión Empresarial N° 7200-004-2018 del 25 de enero del 2018.

Dado en San José de Cúcuta, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).


**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MIGUEL GONZALEZ CAMPO  
Gerente General


Proyectó:  
Revisión jurídica:  
Aprobo:

Manuel Alberto Quiroga Wíches  
Cecilia Acevedo Contreras  
Adriana Lorena Salcedo Díaz  
William Mondragón Villamizar

Profesional P1 Mercadeo  
Tecnólogo D – Mercadeo (e)  
Profesional P1, Atención de Procesos y Acciones Legales.  
Jefe Área Gestión Comercial 



ANEXO 1 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S.P. LISTA DE PRECIOS - MATERIALES CENS			
#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
1	ABRAZADERA 1" GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 206
2	ABRAZADERA 3/4" GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 225
3	ABRAZADERA 3/8" GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 206
4	ABRAZADERA DOBLE DE 12" A 14"	UNIDAD	\$ 24,248
5	ABRAZADERA DOBLE DE 2" A 3"	UNIDAD	\$ 12,159
6	ABRAZADERA DOBLE DE 3" A 4"	UNIDAD	\$ 12,787
7	ABRAZADERA DOBLE DE 4" A 5"	UNIDAD	\$ 13,816
8	ABRAZADERA DOBLE DE 5" A 6"	UNIDAD	\$ 14,448
9	ABRAZADERA DOBLE DE 6" A 7"	UNIDAD	\$ 14,675
10	ABRAZADERA DOBLE DE 7" A 8"	UNIDAD	\$ 15,285
11	ABRAZADERA DOBLE DE 8" A 10"	UNIDAD	\$ 15,704
12	ABRAZADERA DOBLE DE 8" A 9"	UNIDAD	\$ 15,372
13	ABRAZADERA DOBLE DE 9" A 10"	UNIDAD	\$ 15,560
14	ABRAZADERA E U DE 3/4 DOBLE OREJA GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 350
15	ABRAZADERA EN U DOBLE OREJA PARA TUBO DE 1"	UNIDAD	\$ 437
16	ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR DE 6 A 7"	UNIDAD	\$ 19,350
17	ABRAZADERA SENCILLA DE 2" A 3"	UNIDAD	\$ 9,280
18	ABRAZADERA SENCILLA DE 3" A 4"	UNIDAD	\$ 9,993
19	ABRAZADERA SENCILLA DE 4" A 5"	UNIDAD	\$ 10,279
20	ABRAZADERA SENCILLA DE 5" A 6"	UNIDAD	\$ 11,135
21	ABRAZADERA SENCILLA DE 6" A 7"	UNIDAD	\$ 11,421
22	ABRAZADERA SENCILLA DE 7" A 8"	UNIDAD	\$ 12,135
23	ABRAZADERA SENCILLA DE 9" A 10"	UNIDAD	\$ 13,991
24	AISLADOR DE SUSPENSIÓN DE 6" ANSI 52-1 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 20,528
25	AISLADOR PLASTICO TIPO CARRETE PARA ACOMETIDA	UNIDAD	\$ 642
26	AISLADOR SILICONADO PARA 115 KV	UNIDAD	\$ 386,585
27	AISLADOR SINTÉTICO PARA 15 KV ANSI-C29-1	UNIDAD	\$ 28,788
28	AISLADOR SINTÉTICO PARA 34.5 KV ANSI C29-1-2	UNIDAD	\$ 42,013
29	AISLADOR SUSPENSION VIDRIO 115KV 10 3/4" ANSI C29.2 CLASE 52-5-L CUENCA Y BOLA	UNIDAD	\$ 52,809
30	AISLADOR TENSOR DE 3.5" ANSI 54-1 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 10,962
31	AISLADOR TENSOR DE 7" ANSI 54-4 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 19,630
32	AISLADOR TIPO CARRETE 3 X 3 PORCELANA ANSI 53-2	UNIDAD	\$ 1,910
33	AISLADOR TIPO CARRETE PARA ACOMETIDA	UNIDAD	\$ 537
34	AISLADOR TIPO PIN DE 15 KV ANSI 55-5 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 21,968
35	AISLADOR TIPO PIN DE 34.5 KV. ANSI 56-3 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 71,764
36	AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN 10" ANSI 52-3 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 34,220
37	AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN DE 10" ANSI 52-4 (PORCELANA)	UNIDAD	\$ 34,220
38	ALAMBRE 8 AWG COBRE DESNUDO	ML	\$ 4,134
39	ALAMBRE 8 AWG COBRE AISLADO THHN/THWN	ML	\$ 3,378
40	ALAMBRE DE COBRE AISLADO 10	ML	\$ 1,946
41	ALAMBRE DE COBRE AISLADO 12	ML	\$ 1,083
42	ALAMBRE DE COBRE AISLADO 14	ML	\$ 837
43	ALAMBRE DE COBRE AISLADO 8	ML	\$ 2,557
44	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO 4 ICONTEC 1744	KG	\$ 9,235
45	ALAMBRE GALVANIZADO # 10	KG	\$ 5,520
46	ALAMBRE GALVANIZADO N. 16	ML	\$ 125
47	AMARRE PLASTICO 8" USO EXTERIOR, COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 49
48	AMARRE PLASTICO 95MM X2.6MM	UNIDAD	\$ 337
49	AMARRE PLASTICO PARA CABLES: 10 CMS. DE LARGO X 2.5 MM. DE ANCHO COLOR BLANCO	UNIDAD	\$ 11
50	AMARRE PLASTICO PARA CABLES: 20 CMS. DE LARGO X 4.6 MM. DE ANCHO COLOR BLANCO	UNIDAD	\$ 50




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
51	AMARRE PLASTICO PARA CABLES: 20 CMS. DE LARGO X 4.6 MM. DE ANCHO COLOR NEGRO	UNIDAD	\$ 50
52	AMORTIGUADOR PARA CABLE ACSR #2 Y #4	UNIDAD	\$ 17,131
53	AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE ALUMINIO 4/0AWG CON GRAPA DE SUJECION	UNIDAD	\$ 23,072
54	ANGULAR EN V DE 48" PARA CRUCETA DE MADERA	UNIDAD	\$ 23,556
55	ANGULAR EN V DE 48" PARA CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 22,842
56	ANGULO DE HIERRO DE 3 X 3 X 3/8 TIRO DE 3 MTS.	UNIDAD	\$ 199,867
57	ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 1.1/2 X 1.1/2 X 3/16 X 6 MTS.	UNIDAD	\$ 99,934
58	ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 2 X 2 X 1/4 X 6 MTS	UNIDAD	\$ 171,315
59	ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 2.1/2 X 2.1/2 X 3/16 X 6 MTS.	UNIDAD	\$ 185,591
60	ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 3 X 3 X 1/4 X 6 MTS.	UNIDAD	\$ 221,282
61	ANTENA DE 13 DBI	UNIDAD	\$ 118,163
62	ARANDELA CUADRADA DE 1/2" DE 2 X 2	UNIDAD	\$ 504
63	ARANDELA CUADRADA DE 5/8" DE 2 X 2	UNIDAD	\$ 504
64	ARANDELA CUADRADA DE 5/8" DE 4 X 4 X 1/8"	UNIDAD	\$ 3,888
65	ARANDELA DE PRESION DE 1/2"	UNIDAD	\$ 140
66	ARANDELA DE PRESION DE 5/8"	UNIDAD	\$ 171
67	ARANDELA PLANA 5/32"	UNIDAD	\$ 75
68	ARANDELA PLANA REDONDA 3/4"	UNIDAD	\$ 198
69	ARANDELA PRESION 3/4"	UNIDAD	\$ 246
70	ARANDELA REDONDA DE 1/2"	UNIDAD	\$ 140
71	ARANDELA REDONDA DE 5/8"	UNIDAD	\$ 171
72	ARENA	KG	\$ 200
73	ARRANCADOR PARA LAMPARA METAL HALIDE 150W. 220V.	UNIDAD	\$ 10,003
74	ARRANCADOR PARA LAMPARA METAL HALIDE 400W. 220V.	UNIDAD	\$ 8,429
75	ARRANCADOR PARA LAMPARA METAL HALIDE 70W. 220V.	UNIDAD	\$ 10,090
76	ARRANCADOR PARALELO DE SODIO 150/250/400W-220V.	UNIDAD	\$ 8,962
77	ARRANCADOR PARALELO DE SODIO 70W-220V.	UNIDAD	\$ 8,164
78	BALASTO ELECTRONICO CWA 70	UNIDAD	\$ 49,976
79	BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 150W. 220V.	UNIDAD	\$ 37,578
80	BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 250W. 220V.	UNIDAD	\$ 41,057
81	BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 400W.	UNIDAD	\$ 57,905
82	BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 70W. 220V.	UNIDAD	\$ 23,617
83	BALASTO PARA LUZ DE SODIO 150W. 220V.	UNIDAD	\$ 38,941
84	BALASTO PARA LUZ DE SODIO 250W. 220V.	UNIDAD	\$ 54,643
85	BALASTO PARA LUZ DE SODIO 400W. 220V.	UNIDAD	\$ 75,186
86	BALASTO PARA LUZ DE SODIO 70W. 220V.	UNIDAD	\$ 23,591
87	BARRAJE DE 2 X 5 POSICIONES 140A (PARA CAJA DE DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS)	UNIDAD	\$ 45,665
88	BARRAJE DE 4 X 10 POSICIONES 140A (PARA CAJA DE DERIVACIÓN ACOMETIDAS)	UNIDAD	\$ 207,825
89	BARRAJE SUMERGIBLE DE 4 POSICIONES PARA BAJA TENSIÓN	UNIDAD	\$ 119,887
90	BARRAJE SUMERGIBLE DE 6 POSICIONES PARA BAJA TENSIÓN	UNIDAD	\$ 88,227
91	BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 POSICIONES PARA BAJA TENSIÓN	UNIDAD	\$ 110,902
92	BASE PARA FOTOCELDA	UNIDAD	\$ 5,384
93	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 5" X 3"	UNIDAD	\$ 257
94	BOMBILLO DE SODIO 150W. 220V.	UNIDAD	\$ 25,160
95	BOMBILLO DE SODIO 250W. 220V.	UNIDAD	\$ 27,136
96	BOMBILLO DE SODIO 400W. 220V.	UNIDAD	\$ 30,210
97	BOMBILLO DE SODIO 70W. 220V.	UNIDAD	\$ 14,005
98	BOMBILLO METAL HALIDE 150W - 220V	UNIDAD	\$ 47,461
99	BOMBILLO METAL HALIDE 250W. 220V. (TUBULAR)	UNIDAD	\$ 71,374
100	BOMBILLO METAL HALIDE 70W - 220V	UNIDAD	\$ 36,130
101	BOMBILLO METAL HALIDE DE 1.000W. 220V. (TUBULAR)	UNIDAD	\$ 361,219
102	BOMBILLO METAL HALIDE DE 400W. 220V. (TUBULAR)	UNIDAD	\$ 57,808




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
103	BOQUILLA TERMINAL 1 1/2" CORAZA METÁLICA FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 1,700
104	BOQUILLA TERMINAL 1" CORAZA METÁLICA FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 1,187
105	BOQUILLA TERMINAL 1" GALVANIZADA	UNIDAD	\$ 1,548
106	BOQUILLA TERMINAL 1" PVC	UNIDAD	\$ 900
107	BOQUILLA TERMINAL 3/4 PVC	UNIDAD	\$ 512
108	BOQUILLA TERMINAL 3/4" CORAZA METÁLICA FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 1,075
109	BOQUILLA TERMINAL DE 1/2 PVC	UNIDAD	\$ 437
110	BOQUILLA TERMINAL DE 1/2" EMT	UNIDAD	\$ 725
111	BOQUILLA TERMINAL DE 3/4" EMT	UNIDAD	\$ 937
112	BORNA TERMINAL BIMETALICA	UNIDAD	\$ 28,320
113	BORNERA DE 4 PUESTOS	UNIDAD	\$ 3,324
114	BORNERA DE PRUEBAS PARA CONEXIÓN EQUIPO DE MEDIA TENSIÓN	UNIDAD	\$ 179,345
115	BORNERA PARA TABLEROS VARIOS CALIBRES	UNIDAD	\$ 47,505
116	BRAZO METALICO GALVANIZADO 1 1/2 "X 1.32M CON ABRAZADERA 4-6" PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	\$ 73,095
117	BRAZO METALICO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.32M CON ABRAZADERA 6-8" PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	\$ 77,260
118	BRAZO METALICO GALVANIZADO 1"X1.32M CON ABRAZADERA 4-6" PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	\$ 47,266
119	BRAZO METALICO GALVANIZADO 1"X1.32M CON ABRAZADERA 6-8" PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	\$ 51,205
120	BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 1" X 1.20 MTS. CON DOBLE ABRAZADERA DE 4-6	UNIDAD	\$ 31,397
121	BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 1" X 1.20 MTS. CON DOBLE ABRAZADERA DE 6-8	UNIDAD	\$ 33,403
122	BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 1.1/4" X 0.60 MTS.	UNIDAD	\$ 23,566
123	BREAKER 2X30 A PARA 125 VDC PARA RIEL OMEGA	UNIDAD	\$ 137,447
124	BREAKER 2X40 A PARA 125 VDC PARA RIEL OMEGA	UNIDAD	\$ 137,447
125	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP	UNIDAD	\$ 11,998
126	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30 AMP	UNIDAD	\$ 11,998
127	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X40 AMP.	UNIDAD	\$ 16,560
128	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X70 AMP.	UNIDAD	\$ 35,597
129	CABLE ACERO 1/4" EXTRA ALTA RESISTENCIA	ML	\$ 1,259
130	CABLE ACERO 3/8" EXTRA ALTA RESISTENCIA	ML	\$ 2,847
131	CABLE ACSR 266.8KCMIL PARTRIDGE MONOPOLAR DESNUDO	ML	\$ 5,559
132	CABLE ACSR 336.4KCMIL LINNET MONOPOLAR DESNUDO	ML	\$ 7,057
133	CABLE ACSR 4/0AWG PENGUIN MONOPOLAR DESNUDO	ML	\$ 4,357
134	CABLE ACSR 477KCMIL HAWK MONOPOLAR DESNUDO	ML	\$ 9,981
135	CABLE COBRE 12 AWG DUPLEX	ML	\$ 2,400
136	CABLE COBRE 6X14AWG CONTROL AISLADO SIN PANTALLA PE/PE 600V 75°C	ML	\$ 5,313
137	CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	ML	\$ 3,215
138	CABLE COBRE 8X12AWG CONTROL AISLADO SIN PANTALLA PE/PE 600V 75°C	ML	\$ 10,366
139	CABLE COBRE 8X14AWG CONTROL AISLADO SIN PANTALLA PE/PE 600V 75°C	ML	\$ 7,106
140	CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO REVESTIDO DE COBRE 2X8 AWG	ML	\$ 3,495
141	CABLE CONCENTRICO DE COBRE 2X8 AWG	ML	\$ 5,354
142	CABLE CONCENTRICO DE COBRE 3X6 AWG	ML	\$ 13,311
143	CABLE CONCENTRICO DE COBRE 3X8 AWG	ML	\$ 9,828
144	CABLE CONCENTRICO DE COBRE 4X6 AWG	ML	\$ 14,323
145	CABLE CONCENTRICO DE COBRE 4X8 AWG	ML	\$ 13,299
146	CABLE DE ACERO PARA RETENIDA EXTRA ALTA RESISTENTE DE 1/4"	ML	\$ 1,530
147	CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 RAVEN	ML	\$ 2,613
148	CABLE DE ALUMINIO ACSR 2 SPARROW	ML	\$ 1,657
149	CABLE DE ALUMINIO ACSR 2/0 QUAIL	ML	\$ 3,250
150	CABLE DE ALUMINIO ACSR 266.8 MCM PARTRIDGE (26/7)	ML	\$ 7,648




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
151	CABLE DE ALUMINIO ACSR 4 AWG SWAN	ML	\$ 1,108
152	CABLE DE ALUMINIO ACSR 4/0 PENGUIN	ML	\$ 3,511
153	CABLE DE ALUMINIO AISLADO 2/0 AWG/XLPE THHW	ML	\$ 8,978
154	CABLE DE ALUMINIO AISLADO 4/0 AWG/XLPE THHW	ML	\$ 10,621
155	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 1/0 AWG	ML	\$ 5,180
156	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 2 AWG	ML	\$ 3,335
157	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 2/0 AWG	ML	\$ 6,032
158	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 250 KCMIL	ML	\$ 14,267
159	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 350 KCMIL	ML	\$ 17,641
160	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 4 AWG	ML	\$ 2,058
161	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 4/0 AWG	ML	\$ 6,776
162	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 500 KCMIL	ML	\$ 24,013
163	CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 6 AWG	ML	\$ 1,703
164	CABLE DE COBRE AISLADO # 3X14 AWG	ML	\$ 3,242
165	CABLE DE COBRE AISLADO 1/0 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 28,117
166	CABLE DE COBRE AISLADO 10 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 2,216
167	CABLE DE COBRE AISLADO 2 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 12,253
168	CABLE DE COBRE AISLADO 2/0 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 25,022
169	CABLE DE COBRE AISLADO 3/0 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 24,097
170	CABLE DE COBRE AISLADO 4 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 5,354
171	CABLE DE COBRE AISLADO 4/0 THW ICONTEC 1099	ML	\$ 30,393
172	CABLE DE COBRE AISLADO N° 6 AGW	ML	\$ 5,287
173	CABLE DE COBRE AISLADO THHN 1/0 AWG	ML	\$ 15,348
174	CABLE DE COBRE AISLADO THHN 4/0 AWG	ML	\$ 40,023
175	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 250 MCM	ML	\$ 48,326
176	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 300 MCM	ML	\$ 51,023
177	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 350 MCM	ML	\$ 67,344
178	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 500 MCM	ML	\$ 90,123
179	CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG	ML	\$ 15,480
180	CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG ICONTEC 307	KG	\$ 25,351
181	CABLE DE COBRE DESNUDO 4 AWG ICONTEC 307	KG	\$ 26,052
182	CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0 AWG ICONTEC 307	KG	\$ 30,136
183	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X18	ML	\$ 2,520
184	CABLE DE COBRE UTP DE 100 OHMIOS 24 AWG USO EXTERIOR CATEGORIA 5E	ML	\$ 2,756
185	CABLE DE CONTROL 2X16 AGW THW 600V. DE COBRE	ML	\$ 1,187
186	CABLE DE CONTROL 2X18 AGW THW 600V. DE COBRE	ML	\$ 1,100
187	CABLE DE CONTROL 3X16 AWG THW 600V. DE COBRE	ML	\$ 1,412
188	CABLE DE CONTROL 4X12 AWG THW 600V. DE COBRE	ML	\$ 4,604
189	CABLE DE CONTROL 4X16 AWG THW 600V. DE COBRE	ML	\$ 2,454
190	CABLE DE CONTROL MONOPOLAR FLEXIBLE 16 AWG	ML	\$ 481
191	CABLE DE CONTROL MONOPOLAR FLEXIBLE 18 AWG	ML	\$ 351
192	CABLE DE CONTROL MONOPOLAR FLEXIBLE 14 AWG	ML	\$ 829
193	CABLE DE POTENCIA MT 1/0 AWG XLPE 15 KV	ML	\$ 35,014
194	CABLE ECOLOGICO CALIBRE 1/0	ML	\$ 6,693
195	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12	ML	\$ 5,549
196	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	\$ 8,324
197	CABLE ENCAUCHETADO ANTIFRAUDE 3X4 + 1X6	ML	\$ 27,655
198	CABLE FLEXIBLE 2 X 12 TIPO NMC PLANO EXPUESTO ASEGURADO CON GRAPAS PLASTICAS	ML	\$ 4,193
199	CABLE FLEXIBLE 3 X 12 TIPO NMC PLANO EXPUESTO ASEGURADO CON GRAPAS PLASTICAS	ML	\$ 5,149
200	CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 1/0 XLPE PARA 15 KV.	ML	\$ 25,086
201	CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 1/0 XLPE PARA 35 KV.	ML	\$ 52,456
202	CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 2 XLPE PARA 15 KV.	ML	\$ 18,151




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
203	CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 350 MCM XLPE PARA 15 KV.	ML	\$ 68,277
204	CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 350 MCM XLPE PARA 35 KV.	ML	\$ 75,403
205	CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 4/0 XLPE PARA 15 KV.	ML	\$ 42,458
206	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG XLPE 3X3/0+4/0	ML	\$ 19,540
207	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X1/0+1/0	ML	\$ 10,385
208	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X2/0+1/0	ML	\$ 13,477
209	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X2/0+2/0	ML	\$ 12,478
210	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X2+2	ML	\$ 6,112
211	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X4/0+2/0	ML	\$ 16,433
212	CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X4/0+4/0	ML	\$ 18,014
213	CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X1/0+1/0	ML	\$ 7,151
214	CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X2/0+1/0	ML	\$ 8,503
215	CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X2/0+2/0	ML	\$ 8,957
216	CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X2+2	ML	\$ 4,695
217	CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X4/0+4/0	ML	\$ 13,681
218	CABLE TRIPLEX ALUMINIO 2X4 AWG AAC+1X48.69 KCMIL AAAC XLPE 90°C 600V	ML	\$ 3,064
219	CAJA DE DISTRIBUCCION DE 2 CIRCUITOS BT	UNIDAD	\$ 13,898
220	CAJA DE DISTRIBUCCION DE 3 CIRCUITOS BT	UNIDAD	\$ 24,446
221	CAJA DE DISTRIBUCCION DE 4 CIRCUITOS BT	UNIDAD	\$ 31,645
222	CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR MONOFASICO CON PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 31,408
223	CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO CON PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 64,119
224	CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO ELECTRONICO CON PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 37,686
225	CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO ELECTRONICO SIN PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 38,085
226	CAJA HERMÉTICA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTRÓNICO SIN PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 55,647
227	CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO INDUCCION CON PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 35,734
228	CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO INDUCCION SIN PIN DE CORTE	UNIDAD	\$ 33,476
229	CAJA HERMETICA PARA ALOJAR REPETIDOR UNIVERSAL TIPO DIN	UNIDAD	\$ 12,745
230	CAJA HERMETICA POLIMERICA MEDIDOR MONOFASICO	UNIDAD	\$ 25,602
231	CAJA HERMETICA POLIMERICA PARA ALOJAR MEDIDOR POLIFASICO ELECTRONICO CON TAPA INTERRUPTOR ENCHUFABLE	UNIDAD	\$ 54,015
232	CAJA HERMETICA TIPO INTEMPERIE PARA MEDIDOR MONOFASICO CON BREAKER	UNIDAD	\$ 58,848
233	CAJA METALICA OCTAGONAL 4" X 3/4" X 1/2" GALVANIZADO	UNIDAD	\$ 1,617
234	CAJA METALICA RECTANGULAR 4" X 2" X 3/4" X 1/2" GALVANIZADO	UNIDAD	\$ 1,827
235	CAJA PARA CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD	\$ 47,777
236	CAJA PLASTICA DE CONEXIÓN OCTAGONAL	UNIDAD	\$ 2,207
237	CAJA PLASTICA DE CONEXION RECTANGULAR 2" X 4"	UNIDAD	\$ 2,060
238	CAJA POLIMÉRICA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA PARA DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS 8 SALIDAS (4 USUARIOS BIFÁSICOS/8 USUARIOS MONOFÁSICOS) BORNERA TIPO RESORTE	UNIDAD	\$ 153,615
239	CAJA POLIMÉRICA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA PARA DERIVACIÓN DE ACOMETIDAS 9 SALIDAS BORNERA TIPO RESORTE	UNIDAD	\$ 172,753
240	CAMARA PARA DERIVACIÓN DE 2 ACOMETIDAS PRIMARIAS DESDE LA RED SUBTERRANEA 1 CIRCUITO	UNIDAD	\$ 13,486,093
241	CAMPANA DE PVC 6"	UNIDAD	\$ 10,027
242	CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 2" - CRUCE DE VÍA	ML	\$ 60,019
243	CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 2" - EN TIERRA	ML	\$ 38,938
244	CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 3" - CRUCE DE VÍA	ML	\$ 98,538
245	CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 4" - CRUCE DE VÍA	ML	\$ 117,783
246	CANAL DE (2) DUCTOS PVC DE 3" - EN TIERRA	ML	\$ 85,884
247	CANAL DE (2) DUCTOS PVC DE 4" - EN TIERRA	ML	\$ 103,447
248	CANAL DE (2) DUCTOS PVC DE 6" - CRUCE DE VÍA	ML	\$ 135,555
249	CANAL EN TUBERIA PVC DE 3" TIPO TDP - EN TIERRA	ML	\$ 72,863
250	CANAL EN TUBERIA PVC DE 4" TIPO TDP - EN TIERRA	ML	\$ 87,589
251	CAPACETE DE 1" ALUMINIO	UNIDAD	\$ 3,772



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
252	CAPACETE DE 3/4" ALUMINIO	UNIDAD	\$ 3,401
253	CAPACETE 1" GALVANIZADO	UNIDAD	\$ 8,936
254	CAPACETE 3/4" GALVANIZADO	UNIDAD	\$ 7,049
255	CAPACETE DE 1/2" GALVANIZADO	UNIDAD	\$ 2,597
256	CAPACETE DE ALUMINIO 3"	UNIDAD	\$ 22,066
257	CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE ENTRADA, CON INTERRUPTOR EXTRAIBLE 630 A, EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACÍO, 25 KA, BARRAJE 2500 A, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, INCLUYENDO MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA ACOPLARSE A BARRAJE DE CELDAS DE SALIDA, EQUIPO DE CONTROL	UNIDAD	\$ 61,008,211
258	CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE ENTRADA, CON INTERRUPTOR EXTRAIBLE 630 A, EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACÍO, 25 KA, BARRAJE 630 A, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, INCLUYENDO MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA ACOPLARSE A BARRAJE DE CELDAS DE SALIDA, EQUIPO DE CONTROL	UNIDAD	\$ 50,572,491
259	CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE SALIDA CON INTERRUPTOR EXTRAIBLE 1250 A, EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACÍO, 25 KA, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, INCLUYENDO MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA ACOPLARSE A BARRAJE DE CELDA DE ENTRADA Y/O SALIDA, EQUIPO DE CONTROL	UNIDAD	\$ 54,812,835
260	CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE SALIDA CON INTERRUPTOR EXTRAIBLE 630 A, EXTINCIÓN DEL ARCO EN VACÍO, 25 KA, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, INCLUYENDO MATERIALES Y/O ACCESORIOS PARA ACOPLARSE A BARRAJE DE CELDA DE ENTRADA Y/O SALIDA, EQUIPO DE CONTROL	UNIDAD	\$ 49,006,334
261	CEMENTO GRIS	KG	\$ 812
262	CHAZOS METALICOS DE EXPASION 5/16X1 1/2"	UNIDAD	\$ 775
263	CHAZOS PLASTICOS DE 3/8"	UNIDAD	\$ 137
264	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE (NO. 23)	ML	\$ 3,317
265	CINTA AISLANTE NEGRA	ML	\$ 591
266	CINTA AUTOFUNDENTE (NO. 130C)	ML	\$ 4,466
267	CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	PIE	\$ 1,150
268	CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	PIE	\$ 1,301
269	CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	PIE	\$ 1,127
270	CINTA EN MALLA DE COBRE ESTAÑADO (N. 24)	ROLLO	\$ 101,858
271	CODO DESCONECTABLE 200AMP. PARA N° 2 DE 15KV.	UNIDAD	\$ 202,943
272	COLLARIN 180 MM ( 7") DOS SALIDAS	UNIDAD	\$ 12,260
273	COLLARIN 200 MM (8") DOS SALIDAS	UNIDAD	\$ 12,955
274	COLLARIN 220 MM (9") DOS SALIDAS	UNIDAD	\$ 13,636
275	COLLARIN DE DOS SALIDAS 5"-6"	UNIDAD	\$ 12,568
276	CONDENSADOR DE 10 MICRO-FARADIOS	UNIDAD	\$ 6,499
277	CONDENSADOR DE 16 MICRO-FARADIOS	UNIDAD	\$ 7,299
278	CONDENSADOR DE 20 MICRO-FARADIOS	UNIDAD	\$ 7,849
279	CONDENSADOR DE 25 MICRO-FARADIOS	UNIDAD	\$ 8,674
280	CONDENSADOR DE 30 MICRO-FARADIOS	UNIDAD	\$ 9,448
281	CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 266.8 KCMIL TENSION COMPLETA	UNIDAD	\$ 9,037
282	CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 336.4 KCMIL TENSION COMPLETA	UNIDAD	\$ 18,842
283	CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 4/0 AWG TENSION COMPLETA	UNIDAD	\$ 9,780
284	CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 477 KCMIL TENSION COMPLETA	UNIDAD	\$ 51,053
285	CONECTOR BIMETALICO 2 PERNOS 1/0 A 400 MCM LC-66A-XB	UNIDAD	\$ 57,510
286	CONECTOR BIMETALICO DE UN (1) PERNO	UNIDAD	\$ 6,901
287	CONECTOR DE ALUMINIO 2 PERNOS 1/0 A 400 MCM. LC-66A-XB	UNIDAD	\$ 59,150
288	CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA SOLIDA DE COBRE DE 5/8 "	UNIDAD	\$ 6,738
289	CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 1/0-300 DERIVACION 8-1/0	UNIDAD	\$ 6,835
290	CONECTOR DE PENETRACION DE 2-2/0	UNIDAD	\$ 7,785
291	CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 1/0 - 300 DERIVACION 1/0 - 300	UNIDAD	\$ 28,175
292	CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 25-95 DERIVACION 25-95 (1/0 - 3/0 DERIVACIÓN 1/0 - 3/0 AWG)	UNIDAD	\$ 9,685



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
293	CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 4-3/0 DERIVACION 12-2 (16-95 A 4-35)	UNIDAD	\$ 5,787
294	CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 4-3/0 DERIVACION 14-8	UNIDAD	\$ 11,523
295	CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 6-3/0 DERIVACION 6-3/0	UNIDAD	\$ 5,427
296	CONECTOR LIQUID TIGHT 1"	UNIDAD	\$ 14,060
297	CONECTOR LIQUID TIGHT 3/4"	UNIDAD	\$ 12,098
298	CONECTOR PARA MANGUERA LUMINOSA 220 V	UNIDAD	\$ 4,283
299	CONECTOR RANURAS PARALELAS ALUMINIO PRINCIPAL Y DERIVACION 1/0 AWG A 477 KCMIL 2 PERNOS	UNIDAD	\$ 20,508
300	CONECTOR TIPO CUÑA	UNIDAD	\$ 12,385
301	CONECTOR TIPO CUÑA PARA PUESTA A TIERRA	UNIDAD	\$ 12,749
302	CONTACTOR DE 3 X 25 AMP.	UNIDAD	\$ 126,123
303	CONTACTOR DE 3 X 30 AMP.	UNIDAD	\$ 215,375
304	CORAZA METÁLICA 1 1/2" FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 11,398
305	CORAZA METÁLICA 1" FLEXIBLE	ML	\$ 9,748
306	CORAZA METÁLICA 3/4" FLEXIBLE	ML	\$ 7,936
307	CORTACIRCUITO DE 15 KV. (TIPO BOLA - INTERCAMBIABLE) (CONECTOR OJO DE PRESIÓN)	UNIDAD	\$ 130,473
308	CORTACIRCUITO DE 15 KV. (TIPO BOLA - INTERCAMBIABLE) (CONECTOR RANURA PARALELA)	UNIDAD	\$ 114,825
309	CORTACIRCUITO DE 15 KV. (TIPO CUÑA - EXPULSIÓN DOBLE VENDEO) (CONECTOR RANURA PARALELA)	UNIDAD	\$ 162,644
310	CORTACIRCUITO DE 35 KV. (CONECTOR OJO DE PRESIÓN)	UNIDAD	\$ 251,643
311	CORTACIRCUITO DE APERTURA BAJO CARGA PARA 15 KV.- 100 A-20 KA (CONECTOR OJO DE PRESIÓN)	UNIDAD	\$ 435,337
312	CORTACIRCUITO DE APERTURA BAJO CARGA PARA 15 KV.- 100 A-20 KA (CONECTOR RANURA PARALELA)	UNIDAD	\$ 415,616
313	CORTACIRCUITO DE APERTURA BAJO CARGA PARA 35 KV. (CONECTOR RANURA PARALELA)	UNIDAD	\$ 549,053
314	CRUCETA DE MADERA DE 2 METROS	UNIDAD	\$ 86,266
315	CRUCETA DE MADERA DE 2,40 METROS - INMUNIZADA	UNIDAD	\$ 140,647
316	CRUCETA DE MADERA DE 3 METROS	UNIDAD	\$ 175,424
317	CRUCETA EN FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 2.40 MTS	UNIDAD	\$ 256,972
318	CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 1/4" X 2 MTS	UNIDAD	\$ 71,263
319	CRUCETA METALICA DE 1.50 MTS. 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"	UNIDAD	\$ 44,374
320	CRUCETA METALICA DE 1/4 X 3 X 3 X 2MTS.	UNIDAD	\$ 85,071
321	CRUCETA METALICA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" 2 MTS	UNIDAD	\$ 77,242
322	CRUCETA METÁLICA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" 2.40 MTS	UNIDAD	\$ 66,804
323	CRUCETA METALICA DE 2 MTS DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"	UNIDAD	\$ 57,317
324	CRUCETA METALICA DE 2.40 MTS. (1/4" X 2 1/2" X 2 1/2")	UNIDAD	\$ 92,726
325	CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 1/4" X 2.4 MTS.	UNIDAD	\$ 102,722
326	CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 1/4" X 3 MTS.	UNIDAD	\$ 127,603
327	CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 3/8" X 2.4 MTS.	UNIDAD	\$ 154,180
328	CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 3/8" X 3 MTS.	UNIDAD	\$ 199,867
329	CRUCETA METÁLICA DE 4" X 4" X 3/8" 6 MTS.	UNIDAD	\$ 621,823
330	CRUCETA METALICA DE 5" X 5" X 3/8" 6 MTS.	UNIDAD	\$ 713,812
331	CUCHILLA SECCIONADORA MONOPOLAR 15 KV. PARA ACCIONAR SIN CARGA	UNIDAD	\$ 311,234
332	CUCHILLA SECCIONADORA MONOPOLAR 35 KV. PARA ACCIONAR SIN CARGA	UNIDAD	\$ 498,423
333	CURVA DE 1/2" EMT	UNIDAD	\$ 1,450
334	CURVA DE 1/2" PVC	UNIDAD	\$ 279
335	CURVA DE 3/4" EMT	UNIDAD	\$ 1,518
336	CURVA DE 3/4" PVC	UNIDAD	\$ 435
337	CURVA GALVANIZADA EMT 1"	UNIDAD	\$ 1,846
338	CURVA PARA TUBERIA PVC DE 6"	UNIDAD	\$ 161,671
339	DADO O SUPLEMENTO PARA CORTACIRCUITO	UNIDAD	\$ 11,663
340	DERIVACION MONOFASICA 731 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 889,467



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
341	DERIVACION MONOFASICA 733 SIN CORTOCIRCUITO CRUCETA	UNIDAD	\$ 603,156
342	DERIVACION TRIFASICA 730 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 1,239,343
343	DERIVACION TRIFASICA 732 SIN CORTOCIRCUITO CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 775,040
344	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN (PARARRAYO) 10 KV, 10 KA POLIMÉRICO	UNIDAD	\$ 93,249
345	DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN (PARARRAYO) PARA RED SUBTERRANEA 10 KV, 10 KA POLIMÉRICO	UNIDAD	\$ 75,387
346	DIAGONAL ANGULAR EN V DE 110 X 40 CMS. PARA CRUCETA METALICA SIN DOBLEZ	UNIDAD	\$ 31,293
347	DIAGONAL EN V DE 120 X 60 CMS. PARA CRUCETA METALICA SIN DOBLEZ	UNIDAD	\$ 33,599
348	DIAGONAL EN V DE 48 CMS. PARA CRUCETA METALICA SIN DOBLEZ	UNIDAD	\$ 22,842
349	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1.20 MTS	UNIDAD	\$ 15,704
350	DIAGONAL RECTA EN ANGULO TIPO BANDERA 2.16 MTS.	UNIDAD	\$ 52,261
351	DIAGONAL RECTA METALICA DE 1.10 MTS.	UNIDAD	\$ 23,390
352	DIAGONAL RECTA METALICA DE 1.10 MTS. PARA CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 14,990
353	DIAGONAL RECTA METALICA DE 1.44 MTS.	UNIDAD	\$ 21,414
354	DIAGONAL RECTA METALICA DE 2 MTS.	UNIDAD	\$ 31,408
355	DIAGONAL RECTA METALICA DE 60 CMS.	UNIDAD	\$ 33,524
356	DIAGONAL RECTA METALICA DE 68 CMS.	UNIDAD	\$ 15,360
357	DPS TIPO CODO VNOM 15KV, 10KA	UNIDAD	\$ 455,713
358	EMPALME PREMOLDEADO QSII PARA NO. 2 15KV	UNIDAD	\$ 404,177
359	ESLABON DE OJAL Y PASADOR RETORCIDO 15000 LB	UNIDAD	\$ 19,311
360	ESPARRAGO DE 5/8" X 10"	UNIDAD	\$ 5,354
361	ESPARRAGO DE 5/8" X 12"	UNIDAD	\$ 5,863
362	ESPARRAGO DE 5/8" X 14"	UNIDAD	\$ 6,437
363	ESPARRAGO DE 5/8" X 16"	UNIDAD	\$ 7,011
364	ESPARRAGO DE 5/8" X 18"	UNIDAD	\$ 7,521
365	ESPARRAGO DE 5/8" X 20"	UNIDAD	\$ 8,030
366	ESPARRAGO ROSCADO DE 3/4" X 10"	UNIDAD	\$ 7,673
367	ESPARRAGO ROSCADO DE 5/8" X 8"	UNIDAD	\$ 3,997
368	ESTRIBO EN U DE 1/2 X 51 MM	UNIDAD	\$ 24,270
369	ESTRUCTURA EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 1 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 80,399
370	ESTRUCTURA 610 DE PASO CON 1 PERCHA DE 5 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 90,487
371	ESTRUCTURA 611 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 5 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 133,927
372	ESTRUCTURA 612 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 5 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 202,972
373	ESTRUCTURA 613 DE PASO CON 1 PERCHA DE 4 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 65,437
374	ESTRUCTURA 615 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 4 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 103,047
375	ESTRUCTURA 616 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 4 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 154,189
376	ESTRUCTURA 617 DE PASO CON 1 PERCHA DE 3 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 52,599
377	ESTRUCTURA 619 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 3 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 77,233
378	ESTRUCTURA 620 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 3 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 115,538
379	ESTRUCTURA 621 DE PASO CON 1 PERCHA DE 2 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 39,762
380	ESTRUCTURA 623 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 2 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 51,420
381	ESTRUCTURA 624 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 2 PUESTOS CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 76,886
382	ESTRUCTURA 625 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 1 PUESTO CINTA 3/4"	UNIDAD	\$ 38,443
383	ESTRUCTURA CON PERNO PERCHA DE 1 PUESTO	UNIDAD	\$ 18,042
384	ESTRUCTURA DE PASO CON PERCHA DE 1PUESTO CON SEPARADOR	UNIDAD	\$ 63,077
385	ESTRUCTURA DE PASO DISPOSICION TRIANGULAR 522 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 269,588
386	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE DISPOSICION TRIANGULAR 3Ø P110 13.2KV CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 658,947
387	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE MONOFASICA 512 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 503,370
388	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE MONOFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 512 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 378,603
389	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA 513 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 634,938
390	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA 533 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 608,430


#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
391	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 513 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 832,844
392	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR 532 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 513,502
393	ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA SEMIBANDERA 533 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 600,653
394	ESTRUCTURA DE PASO MONOFASICA 510 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 252,865
395	ESTRUCTURA DE PASO MONOFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 510 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 184,583
396	ESTRUCTURA DE PASO PARA A.T TRIFASICA DOBLE PIN CRUCETA EN BANDERA.	UNIDAD	\$ 539,454
397	ESTRUCTURA DE PASO PARA A.T TRIFASICA SENCILLA EN BANDERA	UNIDAD	\$ 248,284
398	ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 511 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 311,432
399	ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR P101 13.2KV CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 325,310
400	ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR 522 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 257,583
401	ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA SEMIBANDERA 523 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 407,123
402	ESTRUCTURA DE PROLONGACION TRIFASICA	UNIDAD	\$ 367,847
403	ESTRUCTURA DE RETENCION DISPOSICION VERTICAL 1Ø 543 PARA ANG 60Ø - 90Ø	UNIDAD	\$ 533,485
404	ESTRUCTURA DE RETENCION DISPOSICION VERTICAL 3Ø 541PARA ANG 60Ø - 90Ø	UNIDAD	\$ 800,230
405	ESTRUCTURA DE SUSPENSION DISPOSICION VERTICAL 1Ø 542 PARA ANG 30Ø - 60Ø	UNIDAD	\$ 242,455
406	ESTRUCTURA DE SUSPENSION DISPOSICION VERTICAL 3Ø 540 PARA ANG 30Ø - 60Ø	UNIDAD	\$ 366,593
407	ESTRUCTURA EN ABERTURA MONOFASICA 515 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 744,300
408	ESTRUCTURA EN ABERTURA MONOFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 515 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 821,741
409	ESTRUCTURA EN ABERTURA PARA A.T TRIFASICA EN BANDERA 13.2KV	UNIDAD	\$ 1,071,761
410	ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA 560 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 1,026,587
411	ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA 562 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 987,311
412	ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 560 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 1,171,755
413	ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR 561 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 1,059,062
414	ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR R130 13.2KV CRUC MADERA	UNIDAD	\$ 748,463
415	ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA SEMIBANDERA 562 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 2,006,820
416	ESTRUCTURA HORIZONTAL TERMINAL DISPOSICION BANDERA 550B-M	UNIDAD	\$ 801,014
417	ESTRUCTURA PASO TRIFASICA 523 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 295,610
418	ESTRUCTURA TERMINAL DISPOSICION TRIANGULAR 3Ø 552 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 593,441
419	ESTRUCTURA TERMINAL MONOFASICA 514 CRUCETA DE MADERA	UNIDAD	\$ 559,439
420	ESTRUCTURA TERMINAL MONOFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 514 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 583,725
421	ESTRUCTURA TERMINAL PARA A.T TRIFASICA EN BANDERA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 615,312
422	ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA 550 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 700,305
423	ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL 550 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 766,019
424	ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR R114 13.2KV CRUC MADERA	UNIDAD	\$ 666,164
425	ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULAR 552 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 651,384
426	ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA SEMIBANDERA 553 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 1,175,433
427	FILTRO DE ONDA PARA LÍNEA DE 13.2 KV	UNIDAD	\$ 870,675
428	FOTOCELDA DE 1.000 W. - 220 V.	UNIDAD	\$ 12,003
429	FUSIBLE DE 1 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
430	FUSIBLE DE 1 AMP. 34.5 KV TIPO H.	UNIDAD	\$ 2,498
431	FUSIBLE DE 10 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,427
432	FUSIBLE DE 10 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,712
433	FUSIBLE DE 100 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 7,138
434	FUSIBLE DE 12 AMP. 34,5 KV.	UNIDAD	\$ 2,712
435	FUSIBLE DE 12 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,427
436	FUSIBLE DE 15 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,427
437	FUSIBLE DE 15 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,784
438	FUSIBLE DE 2 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
439	FUSIBLE DE 2 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,498
440	FUSIBLE DE 20 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,641
441	FUSIBLE DE 25 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 4,211
442	FUSIBLE DE 3 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
443	FUSIBLE DE 30 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,784
444	FUSIBLE DE 4 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
445	FUSIBLE DE 40 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 3,141
446	FUSIBLE DE 5 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
447	FUSIBLE DE 5 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,498
448	FUSIBLE DE 50 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 3,426
449	FUSIBLE DE 50 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 4,140
450	FUSIBLE DE 6 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
451	FUSIBLE DE 60 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 6,424
452	FUSIBLE DE 60 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 5,568
453	FUSIBLE DE 7 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
454	FUSIBLE DE 70 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 6,424
455	FUSIBLE DE 8 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,213
456	FUSIBLE DE 80 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 7,138
457	FUSIBLE DE 80 AMP. 34.5 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 8,566
458	FUSIBLE DE 9 AMP. 15 KV. TIPO H	UNIDAD	\$ 2,427
459	GABINETE PARA MEDIDOR	UNIDAD	\$ 224,963
460	GANCHO BOLA SIMILAR	UNIDAD	\$ 9,280
461	GRAPA DE ACERO INOXIDABLE 1/2"	UNIDAD	\$ 240
462	GRAPA DE RETENCION ALUMINIO RECTA 336.4 A 556.5 KCMIL	UNIDAD	\$ 89,095
463	GRAPA DE RETENSION ACERO PARA CABLE DE GUARDA REF: 0711	UNIDAD	\$ 19,987
464	GRAPA DE RETENSION DE ALUMINIO 2/0-300 MCM REF: 704	UNIDAD	\$ 54,250
465	GRAPA DE RETENSION DE ALUMINIO 2/0-350 MCM REF: 705	UNIDAD	\$ 91,368
466	GRAPA DE RETENSION DE ALUMINIO 6-2/0 REF: 701	UNIDAD	\$ 19,987
467	GRAPA DE RETENSION EN ALUMINIO PARA CONDUCTOR ACSR 4/0	UNIDAD	\$ 31,408
468	GRAPA DE SUSPENSION ALUMINIO 336.4 - 556.5KCMIL	UNIDAD	\$ 71,438
469	GRAPA DE SUSPENSION ALUMINIO 4/0AWG - 336.4KCMIL	UNIDAD	\$ 63,686
470	GRAPA DE SUSPENSION ALUMINIO 4AWG - 2/0AWG	UNIDAD	\$ 33,500
471	GRAPA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	UNIDAD	\$ 1,147
472	GRAPA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	UNIDAD	\$ 921
473	GRAPA RETENCION PISTOLA ALUMINIO 4/0AWG-336.4KCM	UNIDAD	\$ 62,806
474	GRAPA RETENCION RECTA ALUMINIO 2/0AWG-266.8KCM	UNIDAD	\$ 21,352
475	GRAPA RETENCION RECTA ALUMINIO 4-2/0AWG ACSR	UNIDAD	\$ 16,022
476	GRAPA SUSPENSION DE 2/0 A 500 MCM	UNIDAD	\$ 44,875
477	GRAPAS PLÁSTICAS PARA ALAMBRE N. 8	UNIDAD	\$ 81
478	GRAPAS PLÁSTICAS PARA CABLE N. 12	UNIDAD	\$ 350
479	GRILLETE DE ACERO 5/8" 9000 KGF	UNIDAD	\$ 9,355
480	GRILLETE ESLABON DE PASADOR Y OJAL	UNIDAD	\$ 9,280
481	GRILLETE ESLABON RETORCIDO DE PASADOR Y OJAL	UNIDAD	\$ 8,566
482	GUARDACABO EN ACERO GALVANIZADO PARA CABLE DE 1/2"	UNIDAD	\$ 935
483	HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4"	UNIDAD	\$ 485
484	HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	UNIDAD	\$ 921
485	HERRAJES CAMARETA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CON HIDROSOLTA	UNIDAD	\$ 2,146,567
486	HERRAJES CAMARETA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON HIDROSOLTA	UNIDAD	\$ 2,716,394
487	HERRAJES ESTRUCTURA ABERTURA B.T. CABLE TRENZADO EN POSTE DE 12 MTS.	UNIDAD	\$ 83,409
488	HERRAJES ESTRUCTURA ABERTURA B.T. CABLE TRENZADO POSTE DE 8 MTS.	UNIDAD	\$ 64,812
489	HERRAJES ESTRUCTURA DE PASO B.T. CABLE TRENZADO POSTE DE 12 MTS.	UNIDAD	\$ 17,902
490	HERRAJES ESTRUCTURA DE PASO B.T. CABLE TRENZADO POSTE DE 8 MTS.	UNIDAD	\$ 14,919




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
491	HERRAJES ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIPLE B.T. CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 133,643
492	HERRAJES ESTRUCTURA TERMINAL B.T. CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 32,544
493	HERRAJES ESTRUCTURA TERMINAL B.T. CABLE TRENZADO POSTE DE 12 MTS.	UNIDAD	\$ 50,239
494	HERRAJES ESTRUCTURA TERMINAL CON PROYECCION DE CIRCUITO B.	UNIDAD	\$ 51,142
495	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR MONOFASICO (10KVA - 15KVA) 710 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 1,204,438
496	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR MONOFASICO (10KVA - 15KVA) 710 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 827,431
497	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (30KVA - 45KVA) 711 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 1,918,552
498	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (30KVA - 45KVA) 711 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 1,699,065
499	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (30KVA - 45KVA) 712 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 2,207,570
500	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (75KVA - 112.5KVA) 711 CRUCETA MADERA	UNIDAD	\$ 2,127,005
501	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (75KVA - 112.5KVA) 711 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 2,134,570
502	HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (75KVA - 112.5KVA) 712 CRUCETA METALICA	UNIDAD	\$ 2,643,075
503	HERRAJES TEMPLETE EN STOP TIJERA A.T	UNIDAD	\$ 195,616
504	INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 115 KV	UNIDAD	\$ 92,533,465
505	INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 34.5 KV	UNIDAD	\$ 46,815,663
506	INTERRUPTOR SENCILLO OPERACIÓN NORMAL	UNIDAD	\$ 6,099
507	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 40 AMP	UNIDAD	\$ 23,321
508	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20(BREAKER)	UNIDAD	\$ 13,748
509	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30(BREAKER)	UNIDAD	\$ 13,998
510	KIT PUESTA A TIERRA	UNIDAD	\$ 160,322
511	KIT PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION (INCLUYE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA)	UNIDAD	\$ 153,184
512	KITS PARA TOMA DE MUESTRAS DE EQUIPOS EN PISO	UNIDAD	\$ 12,303
513	L CON DOBLE PERFORACION PARA PINZA	UNIDAD	\$ 4,997
514	LAMPARA LUMINARIA LED DE 30W 220V	UNIDAD	\$ 789,589
515	LAMPARA LUMINARIA LED DE 40W 220V	UNIDAD	\$ 789,589
516	LAMPARA LUMINARIA LED DE 70W 220V	UNIDAD	\$ 1,610,734
517	LUMINARIA DE SODIO 150W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO CERRADA)	UNIDAD	\$ 183,549
518	LUMINARIA DE SODIO 250W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO CERRADA)	UNIDAD	\$ 288,617
519	LUMINARIA DE SODIO 400W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO CERRADA)	UNIDAD	\$ 344,463
520	LUMINARIA DE SODIO 70W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO CERRADA)	UNIDAD	\$ 185,336
521	LUMINARIA LED DE 140W 120-220V	UNIDAD	\$ 2,403,290
522	MED BI ELEC 3F4H 1-10ACON PERMULTRIRANGO 58-480 V CL0.5S	UNIDAD	\$ 423,004
523	MED. ELEC. AC/RC 480 VOLT. 1/10 A CON PERFIL DE CARGA PUERTO COMU. RS232 CLASE 0.5S	UNIDAD	\$ 1,025,093
524	MED. ELEC. AC/RC 480 VOLT. 1/10 A SIN PERFIL DE CARGA CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 537,081
525	MED. ELEC. BIFA. TRIFI. 2X120/208 V, 1 A 10 A DE ENERGIA ACTIVA	UNIDAD	\$ 226,683
526	MED. ELEC. BIFA. TRIFI. 2X120/208 V, 5 A 100 A DE ENERGIA ACTIVA	UNIDAD	\$ 113,056
527	MED. ELEC. TRIFA. TETRA. 3X120/208 V, 1 A 10 A DE ENERGIA ACTIVA	UNIDAD	\$ 233,355
528	MED. ELEC. TRIFA. TETRA. 3X120/208 V, 5 A 100 A DE ENERGIA ACTIVA	UNIDAD	\$ 122,245
529	MED. TRIFA. DE ENER. ACT. Y REACT. 1/10 A MULTIR. 480 V CONEX. INDI. PROGRA. 8 CANALES PUERTO RS232/485 PUERTO	UNIDAD	\$ 824,864
530	MED. TRIFA. DE ENER. ACT. Y REACT. 1-10 A CLASE 0.5S MULTIR. DE CONEX. SEMID. O INDIRECTA	UNIDAD	\$ 1,072,180
531	MEDIDOR BICUERPO BIFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA, 5(120) A, TENSION 2 X120/208 V, 2X254/440 V	UNIDAD	\$ 398,139
532	MEDIDOR BICUERPO MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA, 1 FASE, 2 HILOS 120 V.	UNIDAD	\$ 222,787



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
533	MEDIDOR BICUERPO TRIFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA, 5(120) A, TENSION 3 X120/208 V, 3X254/440 V	UNIDAD	\$ 431,317
534	MEDIDOR DE INDUCCION TRIFASICO TETRAFILAR DE 1.5 - 6 AMP 3X120/208 V CL 1	UNIDAD	\$ 141,819
535	MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA MULTIMODO BICUERPO RIEL DIN CLASE 1.0 120 V 5-(60) AMPERIOS	UNIDAD	\$ 179,016
536	MEDIDOR ELECTRONICO TRIFÁSICO DE ENERGIA ACTIVA MULTIRANGO 480 V. 1/ 10A. CLASE 0,5S CONEXIÓN INDIRECTA CONEXIÓN INDIRECTA COMUNICACIÓN RS485	UNIDAD	\$ 1,124,814
537	MEDIDOR ELECTRÓNICO TRIFÁSICO TETRAFILAR DE ENERGÍA ACTIVA MULTIRANGO 5A 100 AMP. CLASE 0,5S CONEXIÓN DIRECTA	UNIDAD	\$ 613,027
538	MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA, 1 FASE, DOS HILOS 120V	UNIDAD	\$ 30,131
539	MODEM GPRS PARA LECTURA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	UNIDAD	\$ 633,888
540	MODEM GPRS PARA LECTURA Y TRANSMISIÓN DE DATOS EMH	UNIDAD	\$ 476,921
541	MODEM TELEFÓNICO PARA LECTURA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	UNIDAD	\$ 515,550
542	MODEM TELEFÓNICO PARA LECTURA Y TRANSMISIÓN DE DATOS EMH	UNIDAD	\$ 645,180
543	MOLDE DE GRAFITO TIPO UNION T CABLE 4/0AWG-CABLE 4/0AWG	UNIDAD	\$ 242,253
544	MOLDE DE GRAFITO TIPO UNION T CABLE 4/0AWG-VARILLA PAT 5/8 "	UNIDAD	\$ 242,253
545	MOLDE DE GRAFITO TIPO UNION X CABLE 4/0AWG-CABLE 4/0AWG	UNIDAD	\$ 217,695
546	MOLDE DE GRAFITO UNION T CABLE 4/0AWG-CABLE 2/0AWG	UNIDAD	\$ 242,253
547	PARARRAYO DE 30 KV. MCOV 24.4 KV. 10 KA. (SINTETICO)	UNIDAD	\$ 277,872
548	PARARRAYO SINTETICO 12 KV. 10KA. OXIDO DE ZINC	UNIDAD	\$ 94,204
549	PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO	UNIDAD	\$ 8,158
550	PERCHA GALVANIZADA DE 2 PUESTOS	UNIDAD	\$ 16,762
551	PERCHA GALVANIZADA DE 3 PUESTOS	UNIDAD	\$ 25,238
552	PERCHA GALVANIZADA DE 4 PUESTOS	UNIDAD	\$ 33,715
553	PERCHA GALVANIZADA DE 5 PUESTOS	UNIDAD	\$ 46,844
554	PERCHA LIVIANA DE 1 PUESTO	UNIDAD	\$ 1,466
555	PERFIL EN L EN ACERO GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16"	UNIDAD	\$ 70,753
556	PERFIL EN L EN ACERO GALVANIZADO 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"	UNIDAD	\$ 123,818
557	PERFIL EN L EN ACERO GALVANIZADO 2" X 2" X 3/16"	UNIDAD	\$ 97,286
558	PERFIL EN L HIERRO 6M 2 1/2"X2 1/2"X1/4"	UNIDAD	\$ 163,553
559	PERFIL EN L HIERRO 6M 2"X2"X1/4"	UNIDAD	\$ 129,458
560	PERFIL EN L HIERRO 6M 3"X3"X1/4"	UNIDAD	\$ 233,575
561	PERNO DE 5/8" * 10" GALVANIZADO EN CALIENTE	UNIDAD	\$ 4,184
562	PERNO EN U DE 5/8" PARA CABLE DE GUARDA	UNIDAD	\$ 2,868
563	PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 1.1/2"	UNIDAD	\$ 917
564	PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 2"	UNIDAD	\$ 1,079
565	PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 2.1/2"	UNIDAD	\$ 1,142
566	PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 4"	UNIDAD	\$ 1,413
567	PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 6"	UNIDAD	\$ 2,284
568	PERNO GALVANIZADO DE 3/4" X 10"	UNIDAD	\$ 5,973
569	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 1.1/2"	UNIDAD	\$ 999
570	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 12"	UNIDAD	\$ 2,998
571	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 14"	UNIDAD	\$ 3,284
572	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 16"	UNIDAD	\$ 3,997
573	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 18"	UNIDAD	\$ 4,426
574	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 2"	UNIDAD	\$ 1,285
575	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 3"	UNIDAD	\$ 1,285
576	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 6"	UNIDAD	\$ 1,999
577	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 8"	UNIDAD	\$ 2,584
578	PIN DE 3/4 PARA CRUCETA METALICA 15 KV.	UNIDAD	\$ 8,985
579	PIN DE 3/4" PARA CRUCETA DE MADERA 15 KV.	UNIDAD	\$ 11,568
580	PIN DE 3/4" PARA CRUCETA METALICA DE 34.5 KV.	UNIDAD	\$ 11,764
581	PIN DE 5/8" PARA CRUCETA DE MADERA DE 15 KV.	UNIDAD	\$ 6,995




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
582	PIN DE 5/8" PARA CRUCETA METALICA 15 KV.	UNIDAD	\$ 4,711
583	PIN DE ACERO PARA EXTREMO DE POSTE PARA 15 KV.	UNIDAD	\$ 8,994
584	PIN DE ACERO PARA EXTREMO DE POSTE PARA 34.5 KV.	UNIDAD	\$ 12,849
585	PINZA PARA ACOMETIDA TRIFILAR	UNIDAD	\$ 18,610
586	PINZA PARA ACOMETIDA REF PAR 14	UNIDAD	\$ 15,157
587	PLAFON PLASTICO	UNIDAD	\$ 2,520
588	PLATINA DE ACERO GALVANIZADO NORMAL DE 11" X 3" X 1/4"	UNIDAD	\$ 10,806
589	PORTAFUSIBLE 15 KV, 100 AMP. TIPO BOLA	UNIDAD	\$ 27,696
590	PORTAFUSIBLE 15 KV, 100 AMP. TIPO CUÑA	UNIDAD	\$ 69,882
591	PORTAFUSIBLE AB CHANCE (6-1) (6-2) 15 KV	UNIDAD	\$ 152,732
592	PORTAFUSIBLE PARA CORTACIRCUITO DE 34.5 KV.	UNIDAD	\$ 59,246
593	PORTALAMPARA GOLIATH TIPO E-27	UNIDAD	\$ 8,030
594	PORTALAMPARA GOLIATH TIPO E-40	UNIDAD	\$ 12,237
595	POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 1050 KGS.	UNIDAD	\$ 909,346
596	POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 1500 KGS.	UNIDAD	\$ 1,156,375
597	POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 510 KGS.	UNIDAD	\$ 657,982
598	POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 750 KGS.	UNIDAD	\$ 731,912
599	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 3500 KGS	UNIDAD	\$ 3,056,840
600	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 1050 KGS.	UNIDAD	\$ 1,375,108
601	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 1350 KGS.	UNIDAD	\$ 1,522,969
602	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 1500 KGS.	UNIDAD	\$ 1,729,974
603	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 2000 KGS.	UNIDAD	\$ 2,203,640
604	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 3000 KGS.	UNIDAD	\$ 2,426,961
605	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 4000 KGS.	UNIDAD	\$ 3,055,115
606	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 510 KGS.	UNIDAD	\$ 887,166
607	POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 750 KGS.	UNIDAD	\$ 1,079,386
608	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 1.050 KGS.	UNIDAD	\$ 1,700,402
609	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 1350 KGS.	UNIDAD	\$ 1,922,194
610	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 1500 KGS.	UNIDAD	\$ 2,203,130
611	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 2500 KGS.	UNIDAD	\$ 2,641,104
612	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 3000 KGS.	UNIDAD	\$ 4,471,319
613	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 3500 KGS.	UNIDAD	\$ 4,627,032
614	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 6000 KGS.	UNIDAD	\$ 6,638,452
615	POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 750 KGS.	UNIDAD	\$ 1,596,899
616	POSTE DE CONCRETO DE 15 MTS. X 3000 KGS.	UNIDAD	\$ 4,211,491
617	POSTE DE CONCRETO DE 15 MTS. X 4500 KGS.	UNIDAD	\$ 5,032,375
618	POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 1050 KGS.	UNIDAD	\$ 680,161
619	POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 1350 KGS.	UNIDAD	\$ 780,732
620	POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 1500 KGS.	UNIDAD	\$ 813,236
621	POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 2000 KGS.	UNIDAD	\$ 838,015
622	POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGS.	UNIDAD	\$ 428,797
623	POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 750 KGS.	UNIDAD	\$ 471,116
624	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 1050 KGS.	UNIDAD	\$ 2,747,615
625	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 1350 KGS.	UNIDAD	\$ 2,859,720
626	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 510 KGS.	UNIDAD	\$ 1,970,224
627	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 750 KGS.	UNIDAD	\$ 2,225,250
628	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 8 MTS. X 1050 KGS.	UNIDAD	\$ 1,480,495
629	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 8 MTS. X 510 KGS.	UNIDAD	\$ 964,844
630	POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 8 MTS. X 750 KGS.	UNIDAD	\$ 1,261,960
631	POSTE DE MADERA INMUNIZADO DE 12 METROS	UNIDAD	\$ 703,512
632	POSTE DE MADERA INMUNIZADO DE 8 METROS	UNIDAD	\$ 337,462
633	POSTE METALICO DE 12 MTS X 510 KG SECCIONADO	UNIDAD	\$ 1,014,775




#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
634	POSTE METALICO DE 12 MTS X 750 KG SECCIONADO	UNIDAD	\$ 1,260,279
635	POSTE METALICO DE 8 MTS X 510 KG SECCIONADO	UNIDAD	\$ 559,758
636	POSTE METALICO DE 8 MTS X 750 KG SECCIONADO	UNIDAD	\$ 720,987
637	PUERTA CORTA FUEGO CON RESISTENCIA TRES (3) HORAS	UNIDAD	\$ 1,737,499
638	PUNTILLA	UNIDAD	\$ 30
639	REFLECTOR LED DE 200W 120-220V	UNIDAD	\$ 2,724,990
640	REFLECTOR LED DE 400W 120-220V	UNIDAD	\$ 5,356,345
641	REFLECTOR METAL-HALIDE 250 W. - 220 V.	UNIDAD	\$ 206,503
642	REFLECTOR METAL-HALIDE DE 1.000 W. 220 V. RECTANGULAR	UNIDAD	\$ 816,915
643	REFLECTOR METAL-HALIDE DE 150W 220V.	UNIDAD	\$ 171,883
644	REFLECTOR METAL-HALIDE DE 400W. / 220V.	UNIDAD	\$ 234,251
645	RELÉ DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL	UNIDAD	\$ 7,973,041
646	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 115 KV	UNIDAD	\$ 39,033,348
647	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 34.5 KV	UNIDAD	\$ 29,058,417
648	SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA MEDIDOR COLOR AMARILLO	UNIDAD	\$ 928
649	SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA MEDIDOR COLOR NARANJA	UNIDAD	\$ 928
650	SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA MEDIDOR COLOR ROSADO	UNIDAD	\$ 928
651	SELLO DE SEGURIDAD PRECINTO TIPO CORREA	UNIDAD	\$ 264
652	SEPARADOR DE LINEA EN MADERA DE 1" DIAMETRO POR 1 METRO	UNIDAD	\$ 14,583
653	SILICONA (TRANSPARENTE)	UNIDAD	\$ 14,276
654	SILICONA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 16,696
655	SOLDADURA EXOTERMICA 115G CARTUCHO	UNIDAD	\$ 17,560
656	SOPORTE DE SILLETA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (75-112.5 KVA) ANGULO DE 2 1/2 X 2 1/2" X 3/16"	UNIDAD	\$ 299,801
657	SOPORTE EN L PARA PINZA ACOMETIDA	UNIDAD	\$ 8,124
658	SOPORTE EN U FIJADO AL TUBO PARA AISLADOR	UNIDAD	\$ 2,875
659	SUELO ARTIFICIAL DE BAJA IMPEDANCIA	KG	\$ 4,497
660	SUPLEMENTO PARA CORTACIRCUITO	UNIDAD	\$ 8,142
661	TAPA PARA TOMACORRIENTE	UNIDAD	\$ 5,312
662	TAPON PARA MANGUERA LUMINOSA DE 220 V.	UNIDAD	\$ 1,399
663	TAPON SELLADOR PARA CABLE TRENZADO TODOS LOS CALIBRES	UNIDAD	\$ 2,141
664	TEMPLETE PARA 13.2KV	UNIDAD	\$ 99,716
665	TEMPLETE PARA CIRCUITOS SECUNDARIOS	UNIDAD	\$ 81,396
666	TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE	UNIDAD	\$ 96,409
667	TERMINAL DE OJO PARA CABLE N° 12	UNIDAD	\$ 609
668	TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA TENSIÓN QTIII O SIMILAR, PARA EXTERIOR, SERIE 15 KV, JUEGO TRIFASICO, CONDUCTOR 4/0 A 500 MCM	JUEGO	\$ 1,240,061
669	TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA TENSIÓN QTIII O SIMILAR, PARA EXTERIOR, SERIE 15 KV, JUEGO TRIFASICO, CONDUCTOR 500 A 1000 MCM	JUEGO	\$ 2,054,765
670	TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA TENSIÓN QTIII O SIMILAR, PARA USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, SERIE 13.2 KV, JUEGO TRIFASICO, CONDUCTOR 2 A 4/0	JUEGO	\$ 815,738
671	TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA TENSIÓN QTIII O SIMILAR, PARA USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, SERIE 34.5 KV, JUEGO TRIFASICO, CONDUCTOR 2 A 4/0 MCM	JUEGO	\$ 815,738
672	TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA MEDIA TENSIÓN QTIII O SIMILAR, PARA USO INTERIOR Y/O EXTERIOR, SERIE 34.5 KV, JUEGO TRIFASICO, CONDUCTOR 3/0 A 600 MCM	JUEGO	\$ 1,984,550
673	TERMINAL ENCOGIBLE EN FRIO PARA USO INTERIOR CABLE MONOPOLAR SECO NO. 2 15KV REF. 5633 K-C QTII	JUEGO	\$ 751,470
674	TERMINAL PARA BT TIPO ANILLO, CALIBRE 8, TORNILLO 1/4	UNIDAD	\$ 286
675	TERMINAL PONCHABLE 3M PARA NO. 2	UNIDAD	\$ 11,282
676	TERMINAL PONCHABLE 3M REF: 31036 PARA 2/0	UNIDAD	\$ 14,847
677	TERMINAL PREMOLDEADO PARA 15 KV - USO EXTERIOR CALIBRES 2 - 4/0	JUEGO	\$ 641,842
678	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 4,967
679	TOMACORRIENTE GFCI	UNIDAD	\$ 35,282



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
680	TORMENTO PARA TEMPLETE EN GUITARRA CON PIE DE AMIGO EN TUBO 1-1/2" GALVANIZADO.	UNIDAD	\$ 88,653
681	TORNILLO DE MAQUINA 1/2" X 1 1/2"	UNIDAD	\$ 1,347
682	TORNILLO DE MAQUINA 1/2" X 2"	UNIDAD	\$ 1,215
683	TORNILLO DE MAQUINA 1/2"X2 1/2"	UNIDAD	\$ 1,182
684	TORNILLO ESTUFA 5/32" X 1 1/2" CON TUERCA	UNIDAD	\$ 127
685	TORNILLO ESTUFA 5/32" X 1/2"	UNIDAD	\$ 84
686	TORNILLO GOLOSO (PARA METAL)DE 1½"	UNIDAD	\$ 123
687	TORNILLO GOLOSO DE ½"	UNIDAD	\$ 29
688	TORNILLO GOLOSO DE 1" X 5/32"	UNIDAD	\$ 150
689	TORNILLO PARA ESTUFA DE 5/32" X 1/2" CON TUERCA	UNIDAD	\$ 34
690	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 10-20/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 2,395,224
691	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 15-30/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 1,477,095
692	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 3-6/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 2,286,150
693	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 5-10/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 2,203,085
694	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 7.5-15/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 2,699,554
695	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 34,5 KV RELACION 5-10/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 4,139,315
696	TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 34,5 KV RELACION 7.5-15/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 4,139,315
697	TRANSF. CORRIENTE TIPO INTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 15-30/5 A CLASE 0,5S	UNIDAD	\$ 1,709,717
698	TRANSF. CORRIENTE TIPO INTERIOR PARA 13,2 KV RELACION 3-6/5 A CLASE 05S	UNIDAD	\$ 1,979,673
699	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 100/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 50,117
700	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 100/5 AMPERIOS 2.5 VA CON BORNERA 600 V USO EXTERIOR	UNIDAD	\$ 529,635
701	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 100/5 AMPERIOS 5 VA CON BORNERA 600 V	UNIDAD	\$ 120,880
702	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 1000/5 AMP 5 VA CON BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 56,941
703	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 1000/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 55,991
704	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 150/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 53,566
705	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 150/5 AMPERIOS 5 VA CON BORNERA 600 V	UNIDAD	\$ 120,880
706	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 1500/5 AMP 5 VA CON BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 59,340
707	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 1500/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 57,765
708	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 200/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 51,044
709	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 200/5 AMPERIOS 5 VA CON BORNERA 600 V	UNIDAD	\$ 103,333
710	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 300/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 49,692
711	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 300/5 AMPERIOS 5 VA CON BORNERA 600 V	UNIDAD	\$ 107,232
712	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 400/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 45,805
713	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 400/5 AMPERIOS 5 VA CON BORNERA 600 V	UNIDAD	\$ 107,232
714	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 50/5 AMP 5 VA CON BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 98,426
715	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 50/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 95,622
716	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 500/5 AMP 5 VA CON BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 44,005



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
717	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 500/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 43,555
718	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 600/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 44,643
719	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 600/5 AMPERIOS 5 VA CON BORNERA 600 V	UNIDAD	\$ 155,974
720	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 800/5 AMP 5 VA CON BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 47,417
721	TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 800/5 AMP 5 VA SIN BORNERA 600 V TIPO EXT	UNIDAD	\$ 45,892
722	TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICO USO EXTERIOR, POTENCIA 5VA, TENSION MAXIMA DE DISEÑO 17,5 KV, CLASE 0,5, RELACION 13200/120, PARA CONEXIÓN EN DOS ELEMENTOS	UNIDAD	\$ 2,858,136
723	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO INTERIOR RELACION 34500/115 V CLASE 0,5	UNIDAD	\$ 4,139,316
724	TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO INTERIOR 17.5 KV, RELACION 13200/120 CLASE 0,5	UNIDAD	\$ 1,889,688
725	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA. 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 2,242,440
726	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA. 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 2,022,881
727	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA. 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 2,569,165
728	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 3,929,351
729	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA. 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 1,920,266
730	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 50 KVA. 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 3,989,506
731	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 75 KVA. 13200/240/120 V.	UNIDAD	\$ 6,029,004
732	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA. 13200/220/127 V. TIPO PAD-MAUNTED	UNIDAD	\$ 15,753,847
733	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA. 13200/222/128 V.	UNIDAD	\$ 8,878,533
734	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA. 13200/220/127 V.	UNIDAD	\$ 5,053,295
735	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA. 13200/220/127 V. TIPO PAD-MAUNTED	UNIDAD	\$ 21,288,983
736	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA. 13200/222/128 V.	UNIDAD	\$ 11,278,136
737	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 225 KVA. 13200/227/127 V.	UNIDAD	\$ 21,354,499
738	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA. 13200/220/127 V.	UNIDAD	\$ 5,275,481
739	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA. 13200/220/127 V. TIPO PAD-MAUNTED	UNIDAD	\$ 30,088,429
740	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 400 KVA. 13200/220/127 V. TIPO PAD-MAUNTED	UNIDAD	\$ 34,062,373
741	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA. 13200/220/127 V. TIPO PAD-MAUNTED	UNIDAD	\$ 16,889,260
742	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA. 13200/222/128 V.	UNIDAD	\$ 5,204,140
743	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 630 KVA. 13200/220/127 V	UNIDAD	\$ 67,405,695
744	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA. 13200/222/128 V.	UNIDAD	\$ 6,823,872
745	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA. 13200/222/128 V. TIPO PAD-MOUNTED	UNIDAD	\$ 14,363,325
746	TUBO CONDUIT 1" PVC FLEXIBLE	ML	\$ 2,154
747	TUBO CONDUIT 3/4" METALICO GALVANIZADO	ML	\$ 10,881
748	TUBO CONDUIT 1/2" METALICO GALVANIZADO X 1 METRO	UNIDAD	\$ 23,871
749	TUBO CONDUIT 3/4" PVC FLEXIBLE	UNIDAD	\$ 1,400
750	TUBO CONDUIT DE 3" EN PVC X 3 MTS	UNIDAD	\$ 30,895
751	TUBO CONDUIT DE 6" PVC	ML	\$ 29,079
752	TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2"	ML	\$ 9,998
753	TUBO CONDUIT GALVANIZADO EMT DE 1"	ML	\$ 7,832
754	TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 1" X 1MT	UNIDAD	\$ 18,259
755	TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 3/4" X 1MT	UNIDAD	\$ 10,898
756	TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 4" X 3MT	UNIDAD	\$ 238,790
757	TUBO DE 1/2" X 3 MTS EMT	UNIDAD	\$ 6,999
758	TUBO DE 1/2" X 3 MTS PVC LISO TIPO LIVIANO	UNIDAD	\$ 2,650
759	TUBO DE 3/4" X 3 MTS EMT	UNIDAD	\$ 11,056
760	TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 2" X 3 MTS	UNIDAD	\$ 85,830
761	TUBO METALICO GALVANIZADO 3" X 3 MTS	UNIDAD	\$ 334,889
762	TUBO METALICO GALVANIZADO 6" 3 MTS	UNIDAD	\$ 1,616,707
763	TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 1/2 X 3"	UNIDAD	\$ 27,933



#	DESCRIPCIÓN MATERIALES	MEDIDA	Precio sin IVA *
764	TUBO PVC 4" X 3 MTS TIPO DB	UNIDAD	\$ 54,739
765	TUBO PVC 4" X 6 MTS	UNIDAD	\$ 101,760
766	TUERCA DE OJO ALARGADO DE 3/4" PARA 34.5 KV.	UNIDAD	\$ 6,995
767	TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8" PARA 13.2 KV.	UNIDAD	\$ 5,710
768	TUERCA DE OJO REDONDO DE 5/8" PARA 13.2 KV.	UNIDAD	\$ 4,568
769	UNION GALVANIZADA EMT 1"	UNIDAD	\$ 1,608
770	VARILLA DE ACERO COBRIZADA DE 5/8" X 2.40 MTS. CON RECUBRIMIENTO DE 250 MICRAS PARA PUESTA A TIERRA	UNIDAD	\$ 36,455
771	VARILLA DE ANCLAJE DE 1" X 1.8 METROS	UNIDAD	\$ 35,865
772	VARILLA DE ANCLAJE DE 3/4" X 1.8 METROS	UNIDAD	\$ 27,835
773	VARILLA DE ANCLAJE DE 3/4" X 2 METROS	UNIDAD	\$ 30,295
774	VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 1.5 METROS	UNIDAD	\$ 18,267
775	VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 1.8 METROS	UNIDAD	\$ 22,305
776	VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 MTS.	UNIDAD	\$ 139,315
777	VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 5/8" X 2400MM	UNIDAD	\$ 117,535
778	VIGUETA DE CONCRETO 24 X 15 X 18.5 CMS.	UNIDAD	\$ 13,391
779	VISOR PARA CAJA DE MEDIDOR	UNIDAD	\$ 1,500

**\* Aclaración 01:**

Los precios establecidos en los Anexos 1 de la presente decisión empresarial tiene 1 columna con precios que NO Incluyen el IVA; este se aplicará según el caso que lo requiera al momento de facturar. se hace la aclaración que el responsable de aplicar el IVA será la persona que realice la factura.



<b>ANEXO 2</b>			
<b>CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A E.S. P</b>			
<b>LISTA DE PRECIOS - MANO DE OBRA CENS</b>			
<b>#</b>	<b>DESCRIPCION MANO DE OBRA</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>Precio sin IVA</b>
1	ABERTURA DE HOYO PARA HINCADA DE POSTE BT	UNIDAD	\$ 74,843
2	ABERTURA DE HOYO PARA HINCADA DE POSTE MT	UNIDAD	\$ 124,953
3	ABERTURA DE HOYO PARA HINCAR POSTE DE 10 M	UNIDAD	\$ 60,205
4	ABERTURA DE HOYO PARA HINCAR POSTE DE 12 M	UNIDAD	\$ 71,912
5	ABERTURA DE HOYO PARA HINCAR POSTE DE 8 M	UNIDAD	\$ 40,137
6	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS EN B.T.	UNIDAD	\$ 420,541
7	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS EN B.T. GRADO DE DIFICULTAD ALTO	UNIDAD	\$ 798,316
8	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS EN B.T. GRADO DE DIFICULTAD BAJO	UNIDAD	\$ 484,692
9	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS EN B.T. GRADO DE DIFICULTAD MEDIO	UNIDAD	\$ 555,970
10	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS EN M.T.	UNIDAD	\$ 505,052
11	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD ALTO	UNIDAD	\$ 1,026,406
12	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD BAJO	UNIDAD	\$ 670,015
13	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD MEDIO	UNIDAD	\$ 769,805
14	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS EN M.T.	UNIDAD	\$ 612,993
15	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD ALTO	UNIDAD	\$ 1,710,677
16	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD BAJO	UNIDAD	\$ 769,805
17	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD MEDIO	UNIDAD	\$ 955,128
18	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 16 MTS EN M.T.	UNIDAD	\$ 819,700
19	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 16 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD ALTO	UNIDAD	\$ 2,067,068
20	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 16 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD BAJO	UNIDAD	\$ 1,147,579
21	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 16 MTS EN M.T. GRADO DE DIFICULTAD MEDIO	UNIDAD	\$ 1,446,948
22	ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS EN B.T.	UNIDAD	\$ 440,248
23	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE GRADO DE DIFICULTA MEDIO	UNIDAD	\$ 527,459
24	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS (GRUA SUMINISTRADA POR CENS)	UNIDAD	\$ 270,857
25	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS (GRUA SUMINISTRADA POR CENS)	UNIDAD	\$ 313,624
26	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS (GRUA SUMINISTRADA POR CENS)	UNIDAD	\$ 325,029




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
27	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS (GRUA SUMINISTRADA POR CENS)	UNIDAD	\$ 213,835
28	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE GRADO DE DIFICULTA ALTO	UNIDAD	\$ 741,293
29	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE GRADO DE DIFICULTA BAJO	UNIDAD	\$ 384,902
30	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	\$ 335,008
31	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	\$ 256,602
32	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE MADERA DE 12 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	\$ 342,135
33	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE MADERA DE 8 MTS EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	\$ 256,602
34	ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA DE POSTE REUBICADO DE CONCRETO EN B.T. INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	\$ 327,880
35	ABERTURA DE HOYO. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE MADERA DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 89,292
36	ABERTURA DE HOYO. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTES MADERA DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 131,997
37	ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE CONCRETO DE 10 MTS.	UNIDAD	\$ 299,668
38	ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE CONCRETO DE 12 MTS.	UNIDAD	\$ 399,557
39	ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE CONCRETO DE 14 MTS	UNIDAD	\$ 479,468
40	ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE CONCRETO DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 266,371
41	ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, APISONADA, DE POSTERIA DE CONCRETO DE 8 MTS, GRADO DE DIFICULTAD MEDIO AREA METROPOLITANA	UNIDAD	\$ 406,384
42	ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, APISONADA, DE POSTERIA DE CONCRETO DE 10 MTS, GRADO DE DIFICULTAD BAJO AREA METROPOLITANA	UNIDAD	\$ 379,626
43	ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, APISONADA, DE POSTERIA DE CONCRETO DE 10 MTS, GRADO DE DIFICULTAD MEDIO AREA METROPOLITANA	UNIDAD	\$ 568,603
44	ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, APISONADA, DE POSTERIA DE CONCRETO DE 12 MTS, GRADO DE DIFICULTAD BAJO AREA METROPOLITANA	UNIDAD	\$ 531,811
45	ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, APISONADA, DE POSTERIA DE CONCRETO DE 12 MTS, GRADO DE DIFICULTAD MEDIO AREA METROPOLITANA	UNIDAD	\$ 796,044
46	ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, APISONADA, DE POSTERIA DE CONCRETO DE 8 MTS, GRADO DE DIFICULTAD BAJO AREA METROPOLITANA	UNIDAD	\$ 270,923
47	ALAMBRADO O DESALAMBRADO DE DUCTO CON 4 CONDUCTORES DE COBRE AISLADO	ML	\$ 9,266
48	ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE EQUIPOS CON PCB'S	M2	\$ 5,478
49	ALQUILER DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DIFERENTES KVA	DIA	\$ 18,353
50	ALQUILER DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DIFERENTES KVA	DIA	\$ 41,225
51	ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN POSTE 10 MTS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 3,654
52	ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN POSTE 12 MTS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 4,060
53	ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN POSTE 14 MTS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 6,322
54	ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN POSTE 8 MTS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 3,248
55	ANILLADA DE POSTE DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 65,484



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
56	ANILLADA DE POSTE DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 65,484
57	ANILLADA DE POSTE DE BT Y MT.	UNIDAD	\$ 65,484
58	APROBACION DE CAMBIO DE SERVICIO	UNIDAD	\$ 35,313
59	APROBACION DE NUEVO SUMINISTRO	UNIDAD	\$ 35,313
60	APROBACION PARA NUEVOS SUMINISTRO ( R )	UNIDAD	\$ 63,913
61	APROBACION PARA NUEVOS SUMINISTRO ( U )	UNIDAD	\$ 24,739
62	APROBACION POR CAMBIO DE SERVICIO ( R )	UNIDAD	\$ 63,913
63	APROBACION POR CAMBIO DE SERVICIO ( U )	UNIDAD	\$ 24,739
64	CALIBRACION DE 360 O MAS MEDIDORES NUEVOS DE ENERGIA ACTIVA BIFASICOS TRIFILAR O TRIFASICOS TETRAFILAR CLSE 1 O 2 CON REGISTRO DE UN DECIMAL O SIN DECIMAL	UNIDAD	\$ 14,895
65	CALIBRACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 0.5S O 0.2S	UNIDAD	\$ 211,966
66	CALIBRACION DE MEDIDOR NUEVO DE ENERGIA ACTIVA , TRIFASICO TRIFILAR O TRIFASICO TETRAFILAR, CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 35,328
67	CALIBRACIÓN DE MEDIDOR NUEVO DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 75,702
68	CALIBRACION DE MEDIDOR NUEVO DE ENERGIA ACTIVA, BIFASICO TRIFILAR CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 29,440
69	CALIBRACION DE MEDIDOR NUEVO DE ENERGIA ACTIVA, MONOFASICO BIFILAR O MONOFASICO TRIFILAR CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 19,270
70	CALIBRACIÓN DE MEDIDOR USADO ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 1 O 2.	UNIDAD	\$ 75,702
71	CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA , TRIFASICO TRIFILAR O TRIFASICO TETRAFILAR, CALSE 1 O 2	UNIDAD	\$ 35,328
72	CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 0.5S O 0.2S.	UNIDAD	\$ 211,966
73	CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA Y REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 75,702
74	CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA, BIFASICO TRIFILAR CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 29,440
75	CALIBRACIÓN MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA, MONOFASICO BIFILAR O TRIFILAR CLASE 1 O 2	UNIDAD	\$ 19,270
76	CALIBRACIONES DE 360 O MAS MEDIDORES NUEVO DE ENERGIA ACTIVA, BIFASICOS TRIFILARES O TRIFASICO TETRAFILARES CLASE 1 O 2 CON DOS Ó MAS DECIMALES.	UNIDAD	\$ 6,795
77	CALIBRACIONES DE 360 O MAS MEDIDORES NUEVO DE ENERGIA ACTIVA, BIFASICOS TRIFILARES O TRIFASICO TETRAFILARES CLASE 1 O 2; CON REGISTRO DE UN DECIMAL O SIN DECIMALES.	UNIDAD	\$ 147,332
78	CALIBRACIONES DE 400 O MAS MEDIDORES NUEVO DE ENERGIA ACTIVA, MONOFASICO BIFILAR O MONOFASICO TRIFILAR CLASE 1 O 2 CON REGISTRO DE DOS Ó MAS DECIMALES.	UNIDAD	\$ 6,177
79	CALIBRACIONES DE 400 O MAS MEDIDORES NUEVO DE ENERGIA ACTIVA, MONOFASICO BIFILAR O MONOFASICO TRIFILAR CLASE 1 O 2; CON REGISTRO DE UN DECIMAL O SIN DECIMALES.	UNIDAD	\$ 133,173
80	CALIBRACIONES DE 400 O MAS MEDIDORES NUEVOS D	UNIDAD	\$ 14,051
81	CAMBIAR DUPLEX NO.18 EN LUMINARIA (RURAL)	ML	\$ 85,930
82	CAMBIAR DUPLEX NO.18 EN LUMINARIA (URBANO)	ML	\$ 66,100
83	CAMBIAR MEDIDOR BICUERPO O MODULO DE LECTURA (RURAL)	UN	\$ 161,113
84	CAMBIAR MEDIDOR BICUERPO O MODULO DE LECTURA (URBANO)	UN	\$ 123,933
85	CAMBIO DE ACOMETIDA EN CABLES MONOPOLARES DE 15 KV. (MANO DE OBRA)	ML	\$ 58,729
86	CAMBIO DE ACOMETIDA EN CABLES MONOPOLARES DE 35 KV. (MANO DE OBRA)	ML	\$ 88,093
87	CAMBIO DE ALAMBRADO DE LÁMPARA POR CABLE ENCAUCHETADO	UNIDAD	\$ 7,366
88	CAMBIO DE CABLE CONCENTRICO	UNIDAD	\$ 44,690
89	CAMBIO DE CAJA PARA EQUIPO DE MEDIDA	UNIDAD	\$ 58,608
90	CAMBIO DE CONCENTRICO BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 147,054



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
91	CAMBIO DE CONCENTRICO BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 56,579
92	CAMBIO DE CONCENTRICO MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 111,041
93	CAMBIO DE CONCENTRICO MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 43,297
94	CAMBIO DE CONCENTRICO TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 177,811
95	CAMBIO DE CONCENTRICO TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 68,823
96	CAMBIO DE EQUIPO DE MEDIDA (MEDIDOR EN MAL ESTADO)	UNIDAD	\$ 44,690
97	CAMBIO DE MEDIDOR BICUERPO O MUDULO DE LECTURA (R)	UNIDAD	\$ 125,468
98	CAMBIO DE MEDIDOR BICUERPO O MUDULO DE LECTURA (U)	UNIDAD	\$ 96,514
99	CAMBIO DE MODEM PARA TELEMEDIDA	UNIDAD	\$ 133,521
100	CAMBIO DE TARIFA	UNIDAD	\$ 35,313
101	CAMBIO DE TUBO PARA LA ACOMETIDA	UNIDAD	\$ 58,608
102	CAPA O RESANE EN CONCRETO DE 10 X 30 X 30 CM PARA PISO DURO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 19,920
103	CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 10 MTS	UNIDAD	\$ 21,741
104	CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 26,758
105	CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 14 MTS	UNIDAD	\$ 31,775
106	CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 18,396
107	CARGUE A VEHICULO POSTE MADERA 12 MTS.	UNIDAD	\$ 21,741
108	CARGUE A VEHICULO POSTE MADERA 8 MTS	UNIDAD	\$ 15,051
109	CERTIFICACION RETIE PARA 1 LOCAL COMERCIAL	UNIDAD	\$ 749,144
110	CERTIFICACION RETIE PARA 1 VIVIENDA	UNIDAD	\$ 624,286
111	CERTIFICACION RETIE PARA 11 - 20 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 3,745,718
112	CERTIFICACION RETIE PARA 2 LOCALES COMERCIALES	UNIDAD	\$ 1,248,573
113	CERTIFICACION RETIE PARA 2 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 998,858
114	CERTIFICACION RETIE PARA 21 - 50 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 6,242,863
115	CERTIFICACION RETIE PARA 3 LOCALES COMERCIALES	UNIDAD	\$ 1,498,287
116	CERTIFICACION RETIE PARA 3 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 1,311,001
117	CERTIFICACION RETIE PARA 4 LOCALES COMERCIALES	UNIDAD	\$ 1,498,287
118	CERTIFICACION RETIE PARA 4 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 1,498,287
119	CERTIFICACION RETIE PARA 5 - 10 LOCALES COMERCIALES	UNIDAD	\$ 3,121,431
120	CERTIFICACION RETIE PARA 5 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 1,560,716
121	CERTIFICACION RETIE PARA 51 - 100 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 8,740,008
122	CERTIFICACION RETIE PARA 6 - 10 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 2,497,145
123	CERTIFICACION RETIE PARA MAS DE 100 VIVIENDAS	UNIDAD	\$ 12,485,725
124	COLOCACION DE CAJA HERMETICA PARA MEDIDOR MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO (RURAL)	UNIDAD	\$ 71,497
125	COLOCACION DE CAJA HERMETICA PARA MEDIDOR MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO (URBANO)	UNIDAD	\$ 54,998
126	COLOCACION O DESMANTELE DE SEPARADOR DE LINEAS QUE SE CRUZAN DE TRES PUESTOS.	UNIDAD	\$ 35,120
127	COLOCACION O DESMANTELE SEPARADOR DE LINEAS QUE SE CRUZAN DE CUATRO PUESTOS.	UNIDAD	\$ 40,137
128	COLOCACION O DESMANTELE SEPARADORES DE LINEAS QUE SE CRUZAN DE CINCO PUESTOS	UNIDAD	\$ 43,481
129	COLOCACION Y ALAMBRADA DE TUBO (6 MTS) 2 CONDUCTORES PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA.	UNIDAD	\$ 22,661
130	COLOCACION Y ALAMBRADA DE TUBO (6 MTS) 3 CONDUCTORES. PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA	UNIDAD	\$ 24,498




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
131	COLOCACION Y ALAMBRADA DE TUBO (6 MTS) 4 CONDUCTORES PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (URBANO)	UNIDAD	\$ 26,660
132	COLOCACION Y ALAMBRADO DE TUBO (6 MTS) 4 CONDUCTORES PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA (RURAL)	UNIDAD	\$ 110,572
133	CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED DE DISTRIBUCION DESDE COLILLA SECUNDARIA (RURAL)	UNIDAD	\$ 57,198
134	CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED DE DISTRIBUCION DESDE COLILLA SECUNDARIA (URBANO)	UNIDAD	\$ 43,998
135	CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA CAJA PORTABORNERA O DESDE EL VANO DE RED SECUNDARIA (RURAL)	UNIDAD	\$ 57,198
136	CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED DE DISTRIBUCION DESDE LA CAJA PORTABORNERA O DESDE EL VANO DE RED SECUNDARIA (URBANO)	UNIDAD	\$ 43,998
137	CONEXION O DESCONEXION DE TRANSFORMADORES PARTICULARES O DE LA EMPRESA	UNIDAD	\$ 65,222
138	CONEXION Y LEGALIZACION DE INSTALACION CONSTRUIDA POR PARTICULAR DESDE PORTABORNERA O COLILLA SECUNDARIA, O VANO DE LA RED (RURAL)	UNIDAD	\$ 66,222
139	CONEXION Y LEGALIZACION DE INSTALACION CONSTRUIDA POR PARTICULAR DESDE PORTABORNERA O COLILLA SECUNDARIA, O VANO DE LA RED (URBANO)	UNIDAD	\$ 50,940
140	CONEXION Y LEGALIZACION DE INSTALACION CONSTRUIDA POR PARTICULAR EN CAJA HERMETICA O GABINETE (RURAL)	UNIDAD	\$ 60,202
141	CONEXION Y LEGALIZACION DE INSTALACION CONSTRUIDA POR PARTICULAR EN CAJA HERMETICA O GABINETE (URBANO)	UNIDAD	\$ 46,309
142	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA PARA CAMBIO SERVICIO POSTPAGO O ENERGIA RECARGABLE (USUARIO EXISTENTE)	UNIDAD	\$ 112,325
143	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA PARA NUEVO SUMINISTRO SERVICIO POSTPAGO O ENERGIA RECARGABLE	UNIDAD	\$ 112,325
144	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS DOMICILIARIAS	UNIDAD	\$ 112,325
145	CONSTRUCCION TRASLADO DE MEDIDOR DE FACHADA	UNIDAD	\$ 112,325
146	CORTE, DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TUBO O RIEL DE M.T.	UNIDAD	\$ 360,584
147	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO RETIE PARA INSTALACIONES INTERNAS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTADAS POR TERCEROS.	UNIDAD	\$ 52,501
148	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO RETIE PARA INSTALACIONES INTERNAS QUE SE ENCUENTREN EJECUTADAS POR TERCEROS (RURAL)	UNIDAD	\$ 60,202
149	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO RETIE PARA INSTALACIONES INTERNAS QUE SE ENCUENTREN EJECUTADAS POR TERCEROS (URBANO)	UNIDAD	\$ 46,309
150	DESCONEXION O CONEXION DE ACOMETIDA EN B.T. - RURAL	UNIDAD	\$ 11,202
151	DESCONEXION O CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN B.T. - URBANO	UNIDAD	\$ 1,474
152	DESCOPE DE ARBOLES (RURAL)	UNIDAD	\$ 61,578
153	DESCOPE DE ARBOLES (URBANO)	UNIDAD	\$ 47,367
154	DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE DE B.T.	UNIDAD	\$ 352,198
155	DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE DE M.T.	UNIDAD	\$ 405,028
156	DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE, TUBO O RIEL DE B.T.	UNIDAD	\$ 147,309
157	DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE, TUBO O RIEL DE M.T.	UNIDAD	\$ 239,376
158	DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TUBO O RIEL DE B.T.	UNIDAD	\$ 228,090
159	DESHINCAR (O CORTE) RIEL DOBLE DE 2 - 6 MTS Y REINTEGRO A LA EMPRESA	UNIDAD	\$ 135,879
160	DESHINCAR (O CORTE) RIEL DOBLE DE 7 - 10 MTS Y REINTEGRO A LA EMPRESA	UNIDAD	\$ 203,819
161	DESHINCAR (O CORTE) RIEL O TUBO DE 11 O 12 MTS SENCILLO Y REINTEGRO A LA EMPRESA	UNIDAD	\$ 186,349
162	DESHINCAR (O CORTE) RIEL O TUBO DE 7 - 8 MTS SENCILLO Y REINTEGRO A LA EMPRESA	UNIDAD	\$ 133,938
163	DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS	UNIDAD	\$ 192,172
164	DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 230,995
165	DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS	UNIDAD	\$ 275,641



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
166	DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 159,173
167	DESHINCAR POSTE DE MADERA Y REINTEGRO A LA EMPRESA POSTE DE 12 M	UNIDAD	\$ 137,821
168	DESHINCAR POSTE DE MADERA Y REINTEGRO A LA EMPRESA POSTE DE 8 M	UNIDAD	\$ 87,351
169	DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO BIFASICO TRIFILAR (R)	UNIDAD	\$ 51,681
170	DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO BIFASICO TRIFILAR (U)	UNIDAD	\$ 19,970
171	DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIFILAR ( R )	UNIDAD	\$ 34,454
172	DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIFILAR ( U )	UNIDAD	\$ 13,413
173	DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO TRIFASICO TETRAFILAR ( R )	UNIDAD	\$ 67,382
174	DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO TRIFASICO TETRAFILAR ( U )	UNIDAD	\$ 26,048
175	DESINSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (R)	UNIDAD	\$ 36,967
176	DESINSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (U)	UNIDAD	\$ 14,265
177	DESINSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR ( R )	UNIDAD	\$ 24,644
178	DESINSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR ( U )	UNIDAD	\$ 9,588
179	DESINSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR ( R )	UNIDAD	\$ 48,174
180	DESINSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR ( U )	UNIDAD	\$ 18,606
181	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA 610 (PERCHA DE 5 PUESTOS) Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 16,523
182	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA 613 (PERCHA DE 4 PUESTOS) Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 12,850
183	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA 617 (PERCHA DE TRES PUESTOS) Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 11,015
184	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA 623 (PERCHA DE DOS PUESTOS) Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 9,179
185	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA 625 (PERCHAS DE UN PUESTO) Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 7,344
186	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO MONOFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES .	UNIDAD	\$ 55,075
187	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 67,927
188	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENCION EN ABERTURA H MONOFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 134,247
189	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENCION EN ABERTURA H TRIFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 130,345
190	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENCION MONOFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 93,629
191	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL EN H MONOFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 80,777
192	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENCION TERMINAL EN H TRIFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 91,792
193	DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENCION TRIFASICA Y REINTEGRO DE MATERIALES	UNIDAD	\$ 108,315
194	DESMANTELAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE CUADRUPLIX (2/0-4/0) Y REINTEGRO A LA EMPRESA	ML	\$ 1,672
195	DESMANTELAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE CUADRUPLIX (2-1/0) Y REINTEGRO A LA EMPRESA	ML	\$ 1,672
196	DESMANTELAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE TRIPLEX (2/0-4/0) Y REINTEGRO A LA EMPRESA	ML	\$ 1,672
197	DESMANTELAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE TRIPLEX (2-1/0) Y REINTEGRO A LA EMPRESA	ML	\$ 1,672




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
198	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGRO DE MATERIAL BIFILAR	ML	\$ 2,419
199	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGRO DE MATERIAL PENTAFILAR	ML	\$ 3,387
200	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGRO DE MATERIAL TETRAFILAR	ML	\$ 2,902
201	DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGRO DE MATERIAL TRIFILAR	ML	\$ 2,540
202	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION Y REINTEGRO DE MATERIAL BIFILAR	ML	\$ 2,419
203	DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION Y REINTEGRO DE MATERIAL TRIFILAR	ML	\$ 3,345
204	DESMANTELAMIENTO DE RED UNIFILAR EN BT Y REINTEGRO	ML	\$ 1,761
205	DESMANTELAMIENTO DE RED UNIFILAR EN M.T. Y REINTEGRO	ML	\$ 2,113
206	DESMANTELAMIENTO Y REINTEGRO DE RED EN B.T.	ML	\$ 1,310
207	DESMANTELAMIENTO Y REINTEGRO DE RED EN M.T.	ML	\$ 654
208	DESMANTELE DE POSTE DE PASO TRASLADO DE RED (4 O 5 LINEAS) A POSTES NUEVOS	UNIDAD	\$ 60,205
209	DESMANTELE DE POSTES ABERTURA Y TERMINALES. TRASLADO DE RED (4 O 5) LINEAS A POSTES	UNIDAD	\$ 257,544
210	DESMONTAJE DE CAJA METALICA DERIVACION 8 ACOMETIDAS	UNIDAD	\$ 25,085
211	DESMONTAJE Y TRANSPORTE DE EQUIPOS SOSPECHOSO O CON O SIN PCB'S	UNIDAD	\$ 770,794
212	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TRANSFORMADORES A LAS BODEGAS DE CENS MAYORES DE 75 KVA	UNIDAD	\$ 752,386
213	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TRANSFORMADORES A LAS BODEGAS DE CENS MENORES DE 75 KVA	UNIDAD	\$ 632,960
214	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO A LAS BODEGAS DE CENS DE TRANSFORMADOR HASTA 75 KVA. RURAL	UNIDAD	\$ 677,039
215	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO A LAS BODEGAS DE CENS DE TRANSFORMADOR HASTA 75 KVA. URBANO	UNIDAD	\$ 541,632
216	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO A LAS BODEGAS DE CENS DE TRANSFORMADOR MAYOR A 75 KVA. RURAL	UNIDAD	\$ 855,808
217	DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO A LAS BODEGAS DE CENS DE TRANSFORMADOR MAYOR A 75 KVA. URBANO	UNIDAD	\$ 684,646
218	DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN TERRENO EN EL SISTEMA COMERCIAL DE CENS S.A. E.S.P.	UNIDAD	\$ 3,771
219	DIGITALIZACION DE PLANO, EXPANSION Y REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION GEORREFERENCIADOS. INCLUYE VINCULO USUARIO-RED, AFORO ALUMBRADO, ENTREGA EN MEDIO IMPRESO Y MAGNETICO EN CD SEGÚN FORMATO CENS	UNIDAD	\$ 501,883
220	DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS CON PCB'S	KG	\$ 8,831
221	EJECUCION DE PUENTES AEREOS CON APOYO DE ESTRUCTURA EN ANDAMIO	UNIDAD	\$ 161,554
222	ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXIÓN A USUARIOS, TRANSFORMADORES HASTA 75 KVA. - RURAL	UNIDAD	\$ 311,894
223	ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXIÓN A USUARIOS, TRANSFORMADORES HASTA 75 KVA. - URBANO	UNIDAD	\$ 205,394
224	ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXIÓN A USUARIOS, TRANSFORMADORES MAYOR A 75 KVA. RURAL	UNIDAD	\$ 448,823
225	ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXIÓN A USUARIOS, TRANSFORMADORES MAYOR A 75 KVA. URBANO	UNIDAD	\$ 216,044
226	ELIMINACIÓN DE TRANSFORMADORES CONTAMINADOS CON PCB'S	KG	\$ 8,957
227	ENDEREZAR O AFIRMAR POSTE (RURAL)	UNIDAD	\$ 179,758
228	ENDEREZAR O AFIRMAR POSTE (URBANO)	UNIDAD	\$ 138,276
229	ENERGIA DEJADA DE FACTURAR	KW/H	\$ 524
230	ENSAYO EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 A 75 KVA	UNIDAD	\$ 235,726
231	ENSAYO EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 A 45 KVA	UNIDAD	\$ 235,726
232	ENSAYO EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 3 KVA A 15 KVA	UNIDAD	\$ 235,726




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
233	ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112,5 KVA A 225 KVA	UNIDAD	\$ 384,483
234	ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 30 KVA A 75 KVA	UNIDAD	\$ 384,483
235	ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 630 KVA	UNIDAD	\$ 384,483
236	ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112,5 KVA A 225 KVA	UNIDAD	\$ 384,483
237	ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 630 KVA	UNIDAD	\$ 384,483
238	ENSAYOS DE ANÁLISIS DE PCB'S A MUESTRAS DE ACEITES DIELECTRICOS POR CROMATOGRAFIA DE GASES	UNIDAD	\$ 80,429
239	ENTREGA MEDIDOR RECHAZADO POR EL LABORATORIO ( R )	UNIDAD	\$ 28,525
240	ENTREGA MEDIDOR RECHAZADO POR EL LABORATORIO ( U )	UNIDAD	\$ 10,911
241	ESTUDIO REVISIÓN DE PROYECTOS	UNIDAD	\$ 139,179
242	ETIQUETADO Y MARCADO DE EQUIPOS CON O SIN PCB'S	UNIDAD	\$ 119,083
243	EXCAVACIÓN MANUAL TERRENO ROCOSO	M3	\$ 520,554
244	EXCAVACION Y SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION DE 60X120X90 CM. TAPA REFORZADA EN HIERRO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	UNIDAD	\$ 798,316
245	EXCAVACION Y SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION DE 60X60X90 CM. TAPA REFORZADA EN HIERRO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	UNIDAD	\$ 513,203
246	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 10 MTS	UNIDAD	\$ 263,994
247	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 11 MTS	UNIDAD	\$ 287,288
248	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 312,523
249	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 2 - 3 MTS	UNIDAD	\$ 120,350
250	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 4 MTS	UNIDAD	\$ 149,467
251	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 5 MTS	UNIDAD	\$ 174,702
252	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 6 MTS	UNIDAD	\$ 188,290
253	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 7 MTS	UNIDAD	\$ 203,819
254	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 217,407
255	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE RIEL DE 9 MTS	UNIDAD	\$ 234,877
256	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE METALICO DE 10 O 11 MTS	UNIDAD	\$ 215,466
257	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE METALICO DE 12 O 13 MTS	UNIDAD	\$ 258,171
258	EXCAVACION. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE METALICO DE 8 O 9 MTS	UNIDAD	\$ 180,526
259	EXTRACCION DE LA MUESTRA DE ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 75,845
260	FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE (CONCRETEAR) (RURAL)	M3	\$ 421,817
261	FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE (CONCRETEAR) (URBANO)	M3	\$ 324,474
262	FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE DE B.T. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M3	\$ 547,668
263	FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE DE M.T. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	M3	\$ 607,542
264	HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED BIFILAR	UNIDAD	\$ 68,567
265	HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED PENTAFILAR	UNIDAD	\$ 117,065
266	HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED TETRAFILAR	UNIDAD	\$ 103,686
267	HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED TRIFILAR	UNIDAD	\$ 85,290
268	HORA CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES RURAL MOTOCICLETA	HORA	\$ 32,146
269	HORA CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES MOTOCICLETA	HORA	\$ 132,287
270	HORA CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES URBANO MOTOCICLETA	HORA	\$ 27,944
271	HORA CUADRILLA USUARIOS INDUSTRIALES RURAL CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	HORA	\$ 272,051
272	HORA CUADRILLA USUARIOS INDUSTRIALES URBANO CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA	HORA	\$ 160,092




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
273	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (R) (DIURNO FESTIVO SABADO, DOMINGO O LUNES FESTIVO, HORARIO 07:00 AM A 06:00 PM)	HORA	\$ 630,624
274	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (R) (DIURNO NORMAL LUNES A VIERNES, HORARIO 07:00 AM A 06:00 PM)	HORA	\$ 442,030
275	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (R) (NOCTURNO FESTIVO SABADO, DOMINGO O LUNES FESTIVO, HORARIO 06:00 PM A 07:00 AM)	HORA	\$ 755,731
276	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (R) (NOCTURNO NORMAL LUNES A VIERNES, HORARIO 06:00 PM A 07:00 AM)	HORA	\$ 568,070
277	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (U) (DIURNO FESTIVO SABADO, DOMINGO O LUNES FESTIVO, HORARIO 07:00 AM A 06:00 PM)	HORA	\$ 440,784
278	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (U) (DIURNO NORMAL LUNES A VIERNES, HORARIO 07:00 AM A 06:00 PM)	HORA	\$ 309,421
279	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (U) (NOCTURNO FESTIVO SABADO, DOMINGO O LUNES FESTIVO, HORARIO 06:00 PM A 07:00 AM)	HORA	\$ 528,359
280	HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (U) (NOCTURNO NORMAL LUNES A VIERNES, HORARIO 06:00 PM A 07:00 AM)	HORA	\$ 396,996
281	IDENTIFICACIÓN CAUSA QUE ORIGINA EL MOTIVO DE LA SOLICITUD. ( R )	UNIDAD	\$ 35,673
282	IDENTIFICACIÓN CAUSA QUE ORIGINA EL MOTIVO DE LA SOLICITUD. ( U )	UNIDAD	\$ 13,873
283	INFORMACION A USUARIOS PARA DESCONEXION DE TRANSFORMADOR. VALOR POR USUARIO	UNIDAD	\$ 2,089
284	INFORMACION A USUARIOS PARA DESCONEXION DE TRANSFORMADOR. VALOR USUARIO	UNIDAD	\$ 2,113
285	INSPECCION TERMOGRAFICA EN SUBESTACION (INCLUYE ADQUISICION DE DATOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS, OBTENCIÓN DE IMAGENES TERMICAS Y VISUALES DE LOS EQUIPOS, TRABAJO DE OFICINA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y GENERACION DE INFORME).	UNIDAD	\$ 1,055,492
286	INSTALACION CABLE CONCENTRICO BIFASICO TRIFILAR Y CONECTOR ( R )	UNIDAD	\$ 51,819
287	INSTALACION CABLE CONCENTRICO BIFASICO TRIFILAR Y CONECTOR ( U )	UNIDAD	\$ 20,049
288	INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE EL GABINETE HASTA EL TABLERO PRINCIPAL SERVICIO MONOFASICO 120V. (SUBTERRANEO Y/O EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 88,293
289	INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE EL GABINETE HASTA EL TABLERO PRINCIPAL SERVICIO TRIFASICO 240V. (SUBTERRANEO Y/O EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 158,113
290	INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR DESDE EL GABINETE HASTA EL TABLERO PRINCIPAL SERVICIO TRIFILAR 240V. (SUBTERRANEO Y/O EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 119,712
291	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TRIFASICO, HASTA 12 CIRCUITOS Y CABLEADO DEL MISMO CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA ( INCLUYE: CABLEADO E INSTALACION DE BREAKERS) ( EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 260,515
292	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TRIFASICO, HASTA 12 CIRCUITOS Y CABLEADO DEL MISMO CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA ( INCLUYE: CABLEADO E INSTALACION DE BREAKERS) ( A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 311,715
293	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TRIFILAR 240 V, HASTA 8 CIRCUITOS Y CABLEADO DEL MISMO CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA ( INCLUYE: CABLEADO E INSTALACION DE BREAKERS) (EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 196,513
294	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL TRIFILAR 240 V, HASTA 8 CIRCUITOS Y CABLEADO DEL MISMO CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA ( INCLUYE: CABLEADO E INSTALACION DE BREAKERS) ( A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 119,712
295	INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A 120 V SERVICIO MONOFASICO ( INCLUYE : CABLEADO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR) (A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 30,721
296	INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A 120 V SERVICIO MONOFASICO ( INCLUYE : CABLEADO E INSTALACION DE BREAKER MONOPOLAR) (EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 50,591
297	INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A 220 V SERVICIO TRIFASICO ( INCLUYE : CABLEADO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR) (A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 61,441



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
298	INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A 220 V SERVICIO TRIFASICO ( INCLUYE : CABLEADO E INSTALACION DE BREAKER TRIPOLAR) (EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 98,817
299	INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A 240 V SERVICIO TRIFILAR ( INCLUYE : CABLEADO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR) (EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 63,969
300	INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A 240 V SERVICIO TRIFILAR ( INCLUYE : CABLEADO E INSTALACION DE BREAKER BIPOLAR ) ( A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 46,081
301	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL MONOFASICO 120V HASTA 4 CIRCUITOS Y CABLEADO DEL MISMO CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA ( INCLUYE: CABLEADO E INSTALACION DE BREAKERS) ( EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 127,392
302	INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL MONOFASICO 120V HASTA 4 CIRCUITOS Y CABLEADO DEL MISMO CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA ( INCLUYE: CABLEADO E INSTALACION DE BREAKERS) ( A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 41,375
303	INSTALACIÓN (R) CAJA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO O POLIFÁSICO EMPOTRADA O SOBREPUESTA. MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA INCLUIDO RESANE. INCLUYE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL MEDIDOR. (RURAL)	UNIDAD	\$ 102,641
304	INSTALACIÓN (U) CAJA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO O POLIFÁSICO EMPOTRADA O SOBREPUESTA. MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA INCLUIDO RESANE. INCLUYE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL MEDIDOR. (URBANO)	UNIDAD	\$ 28,774
305	INSTALACION ACOMETIDA A LA VISTA	UNIDAD	\$ 30,929
306	INSTALACION ADAPTADOR DE PANTALLA	UNIDAD	\$ 241,405
307	INSTALACION BARRAJE 15 KV 200 A 4 VIAS.	UNIDAD	\$ 120,702
308	INSTALACION BIFÁSICA - DECISIÓN EMPRSARIAL 410-037-2007	UNIDAD	\$ 518,798
309	INSTALACION BUJE DE PARQUEO	UNIDAD	\$ 60,351
310	INSTALACION BUJE TIPO POSUELO	UNIDAD	\$ 1,207,023
311	INSTALACION CABLE CONCENTRICO TRIFASICO TRETRAFILAR Y CONECT (R )	UNIDAD	\$ 68,013
312	INSTALACION CABLE CONCENTRICO TRIFASICO TRETRAFILAR Y CONECT (U )	UNIDAD	\$ 26,126
313	INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO PARA USO INTERIOR - EXTERIOR SERIE 35KV	UNIDAD	\$ 218,709
314	INSTALACION DE ""PASE"" EN ALAMBRE CU 2X8+1X10 AWG, THW O 1X8+1X8 CU THW EMPOTRADO: EN TUBO PVC DE 3/4"" (RURAL)	UNIDAD	\$ 28,599
315	INSTALACION DE ""PASE"" EN ALAMBRE CU 2X8+1X10 AWG, THW O 1X8+1X8 CU THW EMPOTRADO: EN TUBO PVC DE 3/4"" (URBANO)	UNIDAD	\$ 21,999
316	INSTALACION DE ""PASE"" EN ALAMBRE CU 2X8+1X10 AWG, THW O 1X8+1X8 CU THW EXPUESTO: EN TUBO METALICO GALVANIZADO O TUBERIA EMT DE 3/4"" (RURAL)	UNIDAD	\$ 28,599
317	INSTALACION DE ""PASE"" EN ALAMBRE CU 2X8+1X10 AWG, THW O 1X8+1X8 CU THW EXPUESTO: EN TUBO METALICO GALVANIZADO O TUBERIA EMT DE 3/4"" (URBANO)	UNIDAD	\$ 21,999
318	INSTALACION DE ACOMETIDA CON NEUTRO CONCENTRICO EN RED CANALIZADA (RURAL)	UNIDAD	\$ 6,138
319	INSTALACION DE ACOMETIDA CON NEUTRO CONCENTRICO EN RED CANALIZADA (URBANO)	UNIDAD	\$ 4,721
320	INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE AISLADO, CON NEUTRO CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) (RURAL)	UNIDAD	\$ 123,933
321	INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE AISLADO, CON NEUTRO CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) (URBANO)	UNIDAD	\$ 95,333
322	INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR (POSTE)	UNIDAD	\$ 46,112
323	INSTALACIÓN DE ANTI-ESCALATORIO	UNIDAD	\$ 23,575
324	INSTALACION DE APARATO (CAJAS, SUICHES O TOMAS) (RURAL)	UNIDAD	\$ 6,020
325	INSTALACION DE APARATO (CAJAS, SUICHES O TOMAS) (URBANO)	UNIDAD	\$ 4,631
326	INSTALACION DE BARRAJE AISLADO DE DISTRIBUCION DE B.T. CON SOPORTES	UNIDAD	\$ 116,896
327	INSTALACION DE BAYONETA DOBLE PARA CABLE DE GUARDA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 156,812
328	INSTALACION DE BORNA CONECTOR BIMETALICO DE COMPRESION	UNIDAD	\$ 58,322
329	INSTALACION DE BUJE INSERTO 200 A 15 KV.	UNIDAD	\$ 60,351




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
330	INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDO SEMIDURO PARA TIERRAS (MANO DE OBRA)	ML	\$ 44,051
331	INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIFILAR Y CONEC (R )	UNIDAD	\$ 34,546
332	INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIFILAR Y CONEC (U )	UNIDAD	\$ 13,366
333	INSTALACIÓN DE CABLE CONCÉNTRICO MONOFÁSICO, BIFÁSICO O TRIFÁSICO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES A RED ABIERTA O LA PINZA Y LA CONEXIÓN A LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE RED TRENZADA. INCLUYE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL MEDIDOR. (RURAL)	UNIDAD	\$ 20,243
334	INSTALACIÓN DE CABLE CONCÉNTRICO MONOFÁSICO, BIFÁSICO O TRIFÁSICO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS CONECTORES A RED ABIERTA O LA PINZA Y LA CONEXIÓN A LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE RED TRENZADA. INCLUYE INSTALACIÓN Y/O DESINSTALACIÓN DEL MEDIDOR. (URBANO)	UNIDAD	\$ 18,342
335	INSTALACION DE CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSION PARA ESTRUCTURAS DE RETENCION	UNIDAD	\$ 16,523
336	INSTALACION DE CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION EN EL VANO, SOBRE EL NEUTRO PORTANTE	UNIDAD	\$ 46,826
337	INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO TETRAFILAR TRES TCS Y CABLEADO PARA MACROMEDICION	UNIDAD	\$ 186,036
338	INSTALACION DE CAJA HERMETICA PARA CONTADOR (RURAL)	UNIDAD	\$ 123,933
339	INSTALACION DE CAJA HERMETICA PARA CONTADOR (URBANO)	UNIDAD	\$ 95,333
340	INSTALACION DE CAJA HERMETICA Y ACOMETIDA (RURAL)	UNIDAD	\$ 173,507
341	INSTALACION DE CAJA HERMETICA Y ACOMETIDA (URBANO)	UNIDAD	\$ 133,467
342	INSTALACION DE CAJA HERMETICA Y MEDIDOR (RURAL)	UNIDAD	\$ 148,720
343	INSTALACION DE CAJA HERMETICA Y MEDIDOR (URBANO)	UNIDAD	\$ 114,400
344	INSTALACION DE CAJA HERMETICA, MEDIDOR, ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA (RURAL)	UNIDAD	\$ 247,867
345	INSTALACION DE CAJA HERMETICA, MEDIDOR, ACOMETIDA Y PUESTA A TIERRA (URBANO)	UNIDAD	\$ 190,667
346	INSTALACION DE CAPACETE EN EL TUBO DE ACOM MONO.TRI Y TRIFASICA	UNIDAD	\$ 2,288
347	INSTALACION DE CASTILLETE DOBLE PARA LINEA DE GUARDA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 156,812
348	INSTALACION DE CONECTOR SEPARABLE (CODO) DE 200 A 15 KV.	UNIDAD	\$ 134,114
349	INSTALACION DE COPA TERMINAL DE CABLE DE POTENCIA 13,2 KV (INTERIOR Ó EXTERIOR)	UNIDAD	\$ 299,749
350	INSTALACION DE COPA TERMINAL DE CABLE DE POTENCIA 34,5 KV (INTERIOR Ó EXTERIOR)	UNIDAD	\$ 399,666
351	INSTALACION DE CORTACIRCUITO EN RED MONOFASICA(RURAL)	UNIDAD	\$ 138,276
352	INSTALACION DE CORTACIRCUITO EN RED MONOFASICA(URBANO)	UNIDAD	\$ 106,366
353	INSTALACION DE CORTACIRCUITO EN RED TRIFASICA (RURAL)	UNIDAD	\$ 414,827
354	INSTALACION DE CORTACIRCUITO EN RED TRIFASICA (URBANO)	UNIDAD	\$ 319,097
355	INSTALACION DE CORTACIRCUITO O DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS), PARA LA PROTECCION DE TRANSFORMADOR (RURAL)	UNIDAD	\$ 207,413
356	INSTALACION DE CORTACIRCUITO O DESCARGADORES DE SOBRETENSION (PARARRAYOS), PARA LA PROTECCION DE TRANSFORMADOR (URBANO)	UNIDAD	\$ 159,549
357	INSTALACION DE EMPALME COTRACTIL EN FRIO 15 KV	UNIDAD	\$ 437,418
358	INSTALACION DE EMPALME COTRACTIL EN FRIO 35 KV	UNIDAD	\$ 583,224
359	INSTALACION DE ESPACIADOR HENDRIX EN RED ECOLOGICA	UNIDAD	\$ 40,914
360	INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEGURIDAD TIPO CORONA EN POSTE	UNIDAD	\$ 111,987
361	INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEGURIDAD TIPO SEPARADOR DE CAJA DEL POSTE	UNIDAD	\$ 223,973
362	INSTALACION DE FOTOCONTROL A LAMPARA	UNIDAD	\$ 14,113
363	INSTALACION DE FUSIBLE (UNO) (RURAL)	UNIDAD	\$ 27,655
364	INSTALACION DE FUSIBLE (UNO) (URBANO)	UNIDAD	\$ 21,273
365	INSTALACION DE FUSIBLE BAY-O-NET PARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL	UNIDAD	\$ 145,806
366	INSTALACION DE HERRAJES PARA SOPORTE DE PINZAS	UNIDAD	\$ 7,841




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
367	INSTALACION DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS, CABLEADO Y MONTAJE DE GABINETE PARA DOS MEDIDORES CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA EN SERVICIO MONOFASICO - TRIFILAR - TRIFASICO O EN INSTALACION CONJUGADA DE ESTOS SERVICIOS AJUSTANDOSE A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE CENS Y RETIE (INCLUYE: INSTALACION TUBO DE ACOMETIDA, NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION GENERAL) (URBANO)	UNIDAD	\$ 333,659
368	INSTALACION DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS, CABLEADO Y MONTAJE DE GABINETE PARA TRES MEDIDORES CON SU RESPECTIVA PUESTA A TIERRA EN SERVICIO MONOFASICO - TRIFILAR - TRIFASICO O EN INSTALACION CONJUGADA DE ESTOS SERVICIOS AJUSTANDOSE A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE CENS Y RETIE (INCLUYE: INSTALACION TUBO DE ACOMETIDA NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION GENERAL)	UNIDAD	\$ 434,938
369	INSTALACIÓN DE MANTA TERMO-CONTRÁCTIL.	UNIDAD	\$ 15,509
370	INSTALACIÓN DE MEDIDOR BICUERPO ALAMBRICO (R)	UNIDAD	\$ 115,817
371	INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO ALAMBRICO (RURAL)	UNIDAD	\$ 148,720
372	INSTALACIÓN DE MEDIDOR BICUERPO ALAMBRICO (U)	UNIDAD	\$ 89,090
373	INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO ALAMBRICO (URBANO)	UNIDAD	\$ 114,400
374	INSTALACIÓN DE MEDIDOR BICUERPO INALAMBRICO (R)	UNIDAD	\$ 96,514
375	INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO INALAMBRICO (RURAL)	UNIDAD	\$ 123,933
376	INSTALACIÓN DE MEDIDOR BICUERPO INALAMBRICO (U)	UNIDAD	\$ 74,241
377	INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO INALAMBRICO (URBANO)	UNIDAD	\$ 95,333
378	INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (R)	UNIDAD	\$ 37,014
379	INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (U)	UNIDAD	\$ 28,907
380	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO, MEDIDA DIRECTA (RURAL)	UNIDAD	\$ 71,497
381	INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO, BIFASICO O TRIFASICO, MEDIDA DIRECTA (URBANO)	UNIDAD	\$ 54,998
382	INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (R)	UNIDAD	\$ 24,732
383	INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (U)	UNIDAD	\$ 21,391
384	INSTALACION DE MEDIDOR POR CAMBIO CLASE DE SERVICIO DE BIFASICO A TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 265,415
385	INSTALACION DE MEDIDOR POR CAMBIO CLASE DE SERVICIO DE BIFASICO A TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 101,344
386	INSTALACION DE MEDIDOR POR CAMBIO CLASE DE SERVICIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 231,533
387	INSTALACION DE MEDIDOR POR CAMBIO CLASE DE SERVICIO DE MONOFÁSICO A TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 89,537
388	INSTALACION DE MEDIDOR POR CAMBIO CLASE DE SERVICIO DE MONO - BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 205,321
389	INSTALACION DE MEDIDOR POR CAMBIO CLASE DE SERVICIO DE MONO - BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 79,503
390	INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR (R)	UNIDAD	\$ 48,151
391	INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR (U)	UNIDAD	\$ 36,422
392	INSTALACION DE MEDIDOR Y ACOMETIDA (RURAL)	UNIDAD	\$ 173,507
393	INSTALACION DE MEDIDOR Y ACOMETIDA (URBANO)	UNIDAD	\$ 133,467
394	INSTALACION DE NUEVO SUMINISTRO EN GABINETE	UNIDAD	\$ 44,690
395	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE LA INSTALACION DE VARILLA, GRAPA Y DESCARGA EMPOTRADA O EXPUESTA) (RURAL)	UNIDAD	\$ 57,198
396	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE LA INSTALACION DE VARILLA, GRAPA Y DESCARGA EMPOTRADA O EXPUESTA) (URBANO)	UNIDAD	\$ 43,998
397	INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA EN A.T. Y FUNDIDA DE CONECTOR EN BREA	UNIDAD	\$ 70,243
398	INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR	UNIDAD	\$ 223,692
399	INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR	UNIDAD	\$ 223,692
400	INSTALACION DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TRANSFORMADOR) (RURAL)	UNIDAD	\$ 184,367
401	INSTALACION DE SOPORTE PARA TRANSFORMADOR (NO INCLUYE TRANSFORMADOR) (URBANO)	UNIDAD	\$ 141,821




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
402	INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS Y CABLEADO DE CIRCUITOS EMPOTRADO O SOBREPUESTO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA INCLUIDO RESANE. (RURAL)	UNIDAD	\$ 62,440
403	INSTALACIÓN DE TABLERO DE CIRCUITOS Y CABLEADO DE CIRCUITOS EMPOTRADO O SOBREPUESTO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA INCLUIDO RESANE. (URBANO)	UNIDAD	\$ 14,757
404	INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS (INCLUYE SU CONEXION Y LA INSTALACION DE LOS BREAKERS) (RURAL)	UNIDAD	\$ 57,198
405	INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS (INCLUYE SU CONEXION Y LA INSTALACION DE LOS BREAKERS) (URBANO)	UNIDAD	\$ 43,998
406	INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIJO PARA USO EXTERIOR SERIE 34.5KV	UNIDAD	\$ 174,967
407	INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIJO PARA USO INTERIOR SERIE 15KV	UNIDAD	\$ 174,967
408	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN POSTE (RURAL)	UNIDAD	\$ 648,520
409	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN POSTE (URBANO)	UNIDAD	\$ 498,862
410	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN SUBESTACION (RURAL)	UNIDAD	\$ 129,704
411	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN SUBESTACION (URBANO)	UNIDAD	\$ 99,772
412	INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA A 75 KVA Y ACCESORIOS (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS SECUNDARIAS) (RURAL)	UNIDAD	\$ 691,378
413	INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA A 75 KVA Y ACCESORIOS (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS SECUNDARIAS) (URBANO)	UNIDAD	\$ 531,829
414	INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3 KVA, 5 KVA, 10 KVA O 15 KVA Y ACCESORIOS (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS SECUNDARIAS) (RURAL)	UNIDAD	\$ 414,827
415	INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 3 KVA, 5 KVA, 10 KVA O 15 KVA Y ACCESORIOS (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS SECUNDARIAS) (URBANO)	UNIDAD	\$ 319,097
416	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30- 45- 75- 112.5- 150 KVA Y ACCESORIOS- (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS SECUNDARIAS) (RURAL)	UNIDAD	\$ 829,653
417	INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30- 45- 75- 112.5- 150 KVA Y ACCESORIOS- (INCLUYE INSTALACION DE BARRAS SECUNDARIAS) (URBANO)	UNIDAD	\$ 638,195
418	INSTALACION DE TUBO DE ½" EMT MTS. PARA DESCARGAS A TIERRASV (RURAL)	ML	\$ 40,919
419	INSTALACION DE TUBO DE ½" EMT MTS. PARA DESCARGAS A TIERRASV (URBANO)	ML	\$ 31,476
420	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO ( R )	UNIDAD	\$ 19,749
421	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO (INCLUIDO CAPACETE) DE 4" X6 MTS. (PARA DAR ALTURA A ACOMETIDAS) (RURAL)	ML	\$ 40,919
422	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO (INCLUIDO CAPACETE) DE 4" X6 MTS. (PARA DAR ALTURA A ACOMETIDAS) (URBANO)	ML	\$ 31,476
423	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO (U)	UNIDAD	\$ 7,882
424	INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" Ó 4" Ó 6" PARA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN	UNIDAD	\$ 172,812
425	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO Y CAPACETE. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LA ACOMETIDA Y LA CONEXIÓN A LA RED. (RURAL)	UNIDAD	\$ 69,853
426	INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO Y CAPACETE. INCLUYE LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LA ACOMETIDA Y LA CONEXIÓN A LA RED. (URBANO)	UNIDAD	\$ 22,453
427	INSTALACION DEL SERVICIO POSPAGO PARA MEDIDOR MONOFASICO (U)	UNIDAD	\$ 44,988
428	INSTALACION DOMICILIARIA BASICA (RURAL)	UNIDAD	\$ 321,737
429	INSTALACION DOMICILIARIA BASICA (URBANO)	UNIDAD	\$ 247,490
430	INSTALACION EMPALME EN CABLE CONCENTRICO (RURAL)	UNIDAD	\$ 36,827




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
431	INSTALACION EMPALME EN CABLE CONCENTRICO (URBANO)	UNIDAD	\$ 28,325
432	INSTALACION KIT DE SPT PARA CIRCUITOS DE B.T.	UNIDAD	\$ 39,290
433	INSTALACION KIT DE SPT PARA CIRCUITOS DE M.T.	UNIDAD	\$ 88,385
434	INSTALACION KIT DE SPT PARA TRANSFORMADOR INCLUYE TRATAMIENTO CON COMPUESTO HIDROSOLTA	UNIDAD	\$ 116,896
435	INSTALACION MEDIDOR ELECTRONICO AC/RE	UNIDAD	\$ 89,700
436	INSTALACION MONOFASICA - DECISION EMPRSARIAL 410-037-2007	UNIDAD	\$ 300,046
437	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO	UNIDAD	\$ 55,291
438	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 145,094
439	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 56,234
440	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO BIFASICO EN GABINETE	UNIDAD	\$ 31,527
441	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 115,766
442	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO ( U ) CONEXION DE MEDIDOR Y CONCENTRICO	UNIDAD	\$ 44,987
443	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO EN GABINETE	UNIDAD	\$ 27,475
444	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 172,731
445	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 66,348
446	INSTALACION NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO EN GABINETE	UNIDAD	\$ 35,130
447	INSTALACION O DESMANTELAMIENTO DE CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UNIDAD	\$ 44,025
448	INSTALACION O DESMONTAJE DE CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS EN B.T.	UNIDAD	\$ 66,385
449	INSTALACION O REPOSICION DE MEDIDOR MONOFASICO O POLIFASICO DE MEDIDA DIRECTA (RURAL)	UNIDAD	\$ 61,967
450	INSTALACION O REPOSICION DE MEDIDOR MONOFASICO O POLIFASICO DE MEDIDA DIRECTA (URBANO)	UNIDAD	\$ 47,667
451	INSTALACION PINZA PARA ACOMETIDA (CABLE TRENZADO AISLADO).	UNIDAD	\$ 4,697
452	INSTALACION POR CAMBIO DE SERVICIO	UNIDAD	\$ 55,291
453	INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UNIDAD	\$ 55,291
454	INSTALACION Y/O RETIRO DE MEDIDOR CON PERFIL DE CARGA SECTOR RURAL	HORA	\$ 272,051
455	INSTALACION Y/O RETIRO DE MEDIDOR CON PERFIL DE CARGA SECTOR URBANO	HORA	\$ 160,092
456	INSTALACION Y/O RETIRO DE MODEM DE COMUNICACION RURAL - MOTO	HORA	\$ 42,917
457	INSTALACION Y/O RETIRO DE MODEM DE COMUNICACION URBANO- MOTO	HORA	\$ 35,764
458	INSTALACION Y/O RETIRO DE EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO EN BT (INCLUYE MEDIDOR, MODEM, CTS) MONOFASICO RURAL (MES O FRACCION DE MES)	UNIDAD	\$ 406,514
459	INSTALACION Y/O RETIRO DE EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO EN BT (INCLUYE MEDIDOR, MODEM, CTS) MONOFASICO URBANO (MES O FRACCION DE MES)	UNIDAD	\$ 294,554
460	INSTALACION Y/O RETIRO DE EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO EN BT (INCLUYE MEDIDOR, MODEM, CTS) TRIFASICO RURAL (MES O FRACCION DE MES)	UNIDAD	\$ 563,306
461	INSTALACION Y/O RETIRO DE EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO EN BT (INCLUYE MEDIDOR, MODEM, CTS) TRIFASICO URBANO (MES O FRACCION DE MES)	UNIDAD	\$ 451,347
462	INSTALACION Y/O RETIRO DE EQUIPO DE MEDIDA COMPACTO EN MT (INCLUYE MEDIDOR, MODEM, PTS, CTS) (MES O FRACCION DE MES)	UNIDAD	\$ 1,584,741
463	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN ANGULO PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (RURAL)	UNIDAD	\$ 235,068
464	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN ANGULO PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (URBANO)	UNIDAD	\$ 180,822
465	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN REFERENCIA PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (RURAL)	UNIDAD	\$ 235,068
466	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN REFERENCIA PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (URBANO)	UNIDAD	\$ 180,822



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
467	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN SUSPENSION PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (RURAL)	UNIDAD	\$ 235,068
468	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN SUSPENSION PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (URBANO)	UNIDAD	\$ 180,822
469	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN TERMINAL PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (RURAL)	UNIDAD	\$ 235,068
470	INSTALAR, ADECUAR POSTE EN TERMINAL PARA 13.2 KV- RED DESNUDA. CRUCETAS DE 1.5 A 3.6 MTS (URBANO)	UNIDAD	\$ 180,822
471	L.E. AJUSTE DE CORTACIRCUITOS 13.8 KV	UNIDAD	\$ 199,306
472	L.E. AJUSTE DE CORTACIRCUITOS 34.5 KV	UNIDAD	\$ 245,300
473	L.E. AJUSTE DE CRUCETA DE PROTECCIONES 13.8 KV	UNIDAD	\$ 245,300
474	L.E. AJUSTE DE CRUCETA DE PROTECCIONES 34.5 KV	UNIDAD	\$ 318,890
475	L.E. AJUSTE Y CAMBIO DE FUSIBLES A 13.8 KV	UNIDAD	\$ 263,189
476	L.E. CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN EN 13.8 KV	UNIDAD	\$ 192,816
477	L.E. CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN. EN 34.5 KV	UNIDAD	\$ 398,613
478	L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION EN POSTE ABERTURA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 482,041
479	L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION EN POSTE ABERTURA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,062,967
480	L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION EN POSTE TERMINAL 13.8 KV	UNIDAD	\$ 398,613
481	L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION EN POSTE TERMINAL 34.5 KV	UNIDAD	\$ 708,645
482	L.E. CAMBIO DE CORTACIRCUITOS O DPS DEFECTUOSOS 13.8 KV	UNIDAD	\$ 455,557
483	L.E. CAMBIO DE CORTACIRCUITOS O DPS DEFECTUOSOS 34.5 KV	UNIDAD	\$ 724,750
484	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE ABERTURA 13.8 KV	UNIDAD	\$ 1,062,967
485	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE ABERTURA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 2,125,935
486	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE DE PASO 13.8 KV	UNIDAD	\$ 637,780
487	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE DE PASO 34.5 KV	UNIDAD	\$ 966,334
488	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE TERMINAL 13.8 KV	UNIDAD	\$ 708,645
489	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE TERMINAL 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,181,075
490	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS PARA PROTECCIONES 13.8 KV	UNIDAD	\$ 797,225
491	L.E. CAMBIO DE CRUCETAS PARA PROTECCIONES 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,181,075
492	L.E. CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS EN 13.8 KV	UNIDAD	\$ 797,225
493	L.E. CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS EN 34.5 KV	UNIDAD	\$ 839,185
494	L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN ESTRUCTURA DE ABERTURA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 2,410,205
495	L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN ESTRUCTURA DE ABERTURA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 2,892,246
496	L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN ESTRUCTURA DE PASO 13.2 KV	UNIDAD	\$ 826,356
497	L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN ESTRUCTURA DE PASO 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,156,898
498	L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN ESTRUCTURA TERMINAL 13.2 KV	UNIDAD	\$ 1,807,654
499	L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN ESTRUCTURA TERMINAL 34.5 KV	UNIDAD	\$ 2,224,805
500	L.E. CAMBIO DE FUSIBLES A 34.5 KV.	UNIDAD	\$ 261,385
501	L.E. CONEXION O DESCONEXION DEL CABLE DE POTENCIA 13.8 KV. MONOPOLAR.	UNIDAD	\$ 212,593
502	L.E. CONEXION O DESCONEXION DEL CABLE DE POTENCIA 34,5 KV. MONOPOLAR.	UNIDAD	\$ 318,890
503	L.E. DESCONEXION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR DE 200 KVA O MAS	UNIDAD	\$ 227,779
504	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES AEREOS 13.8 KV	UNIDAD	\$ 265,742
505	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES AEREOS 34.5 KV	UNIDAD	\$ 455,557
506	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 13.8 KV CENTRO	UNIDAD	\$ 398,613
507	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 13.8 KV ORILLEROS	UNIDAD	\$ 199,306
508	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 34.5 KV CENTRO	UNIDAD	\$ 506,175
509	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 34.5 KV ORILLEROS	UNIDAD	\$ 289,900




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
510	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN DERIVACION PARA 13.8 KV	UNIDAD	\$ 354,322
511	L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN DERIVACION PARA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 398,613
512	L.E. ENERGIZACION O DESENERGIZACION DE CORTACIRCUITOS Y DPS 13.8 KV	UNIDAD	\$ 212,593
513	L.E. ENERGIZACION O DESENERGIZACION DE CORTACIRCUITOS Y DPS 34.5 KV	UNIDAD	\$ 265,742
514	L.E. HINCADA Y VESTIDA DE POSTE DE APOYO EN ABERTURA 13,8 KV	UNIDAD	\$ 2,455,834
515	L.E. HINCADA Y VESTIDA DE POSTE TERMINAL 13.8 KV	UNIDAD	\$ 1,573,983
516	L.E. HINCAR O DESHINCAR, ALINEAR Y APISONAR POSTE EN 13.2 KV CON CUADRILLA Y GRUA	UNIDAD	\$ 1,140,415
517	L.E. HINCAR O DESHINCAR, ALINEAR Y APISONAR POSTE EN 34.5 KV CON CUADRILLA Y GRUA	UNIDAD	\$ 1,841,875
518	L.E. INSTALACION DE CABLE PARA TEMplete 34,5 KV	UNIDAD	\$ 531,484
519	L.E. INSTALACION DE CABLE PARA TEMplete DE M.T. 13.8 KV	UNIDAD	\$ 318,890
520	L.E. INSTALACION DE MANGUERA PARA AISLAR LA RED TRAMO DE 30 MTS	UNIDAD	\$ 2,841,465
521	L.E. INSTALACION DE MANGUERAS DE PROTECCION PARA AISLAMIENTO DE LINEAS DE 13.2 KV	UNIDAD	\$ 355,183
522	L.E. INSTALACION DE MANGUERAS DE PROTECCION PARA AISLAMIENTO DE LINEAS DE 34.5 KV	UNIDAD	\$ 473,577
523	L.E. INSTALACION DE REFUERZO EN LINEA DE A.T. 34.5 KV	UNIDAD	\$ 318,890
524	L.E. INSTALACION DE REFUERZO EN LINEA DE M.T.13.8 KV	UNIDAD	\$ 199,306
525	L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CORTACIRCUITOS Y DPS 13,8 KV	UNIDAD	\$ 354,322
526	L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CORTACIRCUITOS Y DPS 34.5 KV	UNIDAD	\$ 590,537
527	L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CUCHILLAS SECCIONADORAS EN 13.8 KV	UNIDAD	\$ 531,484
528	L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CUCHILLAS SECCIONADORAS EN 34.5 KV	UNIDAD	\$ 708,645
529	L.E. INSTALADA DE CADENA DE AISLADORES Y PEGADA DE LINEA EN POSTE TERMINAL	UNIDAD	\$ 354,322
530	L.E. INSTALADA DE CADENA DE AISLADORES Y PEGADA DE LINEA POSTE TERMINAL 34.5 KV	UNIDAD	\$ 579,800
531	L.E. LIMPIEZA DE LINEA A.T. DE COMETAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS EN 34.5 KV	UNIDAD	\$ 285,284
532	L.E. LIMPIEZA DE LINEA M.T. DE COMETAS U OTROS ELEMENTOS EXTRAÑOS EN 13.8 KV	UNIDAD	\$ 184,595
533	L.E. MONTAJE. INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RECONECTADOR 13.8 KV	UNIDAD	\$ 3,188,902
534	L.E. PODA DE ARBOL 13.8 KV	UNIDAD	\$ 313,720
535	L.E. PODA DE ARBOL 34.5 KV	UNIDAD	\$ 448,172
536	L.E. REPARACION DE TEMplete DE A.T. 34.5 KV	UNIDAD	\$ 637,780
537	L.E. REPARACION DE TEMplete DE M.T. 13.8 KV	UNIDAD	\$ 354,322
538	L.E. REVISION DE DPS CON FALLA A TIERRA 13.8 KV	UNIDAD	\$ 212,593
539	L.E. REVISION DE DPS CON FALLA A TIERRA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 348,680
540	L.E. SERVICIO MONTAJE DE PUENTES AEREOS EN M.T. LINEA DESENERGIZADA	UNIDAD	\$ 106,297
541	L.E. TIEMPO DE TRABAJO DE CUADRILLA DE LINEA ENERGIZADA 13,8 KV	HORA	\$ 361,531
542	L.E. TIEMPO DE TRABAJO DE CUADRILLA DE LINEA ENERGIZADA 34,5 KV	HORA	\$ 594,377
543	L.E. TOMA DE CARGA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 313,877
544	L.E. TOMA DE CARGA O TENSION EN 13.8 KV	UNIDAD	\$ 130,782
545	L.E. TOMA DE CARGA Y TENSION EN 34.5 KV	UNIDAD	\$ 196,173
546	L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA DE PASO 13,2 KV	UNIDAD	\$ 964,082
547	L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA EN ABERTURA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 1,446,123
548	L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA EN ABERTURA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,807,654
549	L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA TERMINAL 13.2 KV	UNIDAD	\$ 1,032,945
550	L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA TERMINAL 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,522,235
551	L.E. VESTIDA DE APOYO DE PASO PARA CONVERTIR EN ABERTURA	UNIDAD	\$ 2,125,935
552	L.E. VESTIDA DE POSTE CON CRUCETA PARA PROTECCIONES 13.8 KV	UNIDAD	\$ 354,322
553	L.E. VESTIDA DE POSTE CON CRUCETA PARA PROTECCIONES 34.5 KV	UNIDAD	\$ 498,266
554	L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN 13.8 KV	UNIDAD	\$ 354,322
555	L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN 34.5 KV	UNIDAD	\$ 579,800




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
556	L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN DISPOSICION TIPO BANDERA 13.2 KV	UNIDAD	\$ 876,438
557	L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN DISPOSICION TIPO BANDERA 34.5 KV	UNIDAD	\$ 1,156,898
558	L.E. VESTIDA DE POSTE PARA DERIVACION EN 13.8 KV Y ENERGIZACION DE LA LINEA	UNIDAD	\$ 613,250
559	L.E. VESTIDA DE POSTE PARA DERIVACION EN 34.5 KV Y ENERGIZACION DE LA LINEA	UNIDAD	\$ 966,334
560	LEGALIZACION DE USUARIOS (GLOBAL) PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, PEQUEÑOS COMERCIOS E INDUSTRIAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA, CON FINES DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA.	UNIDAD	\$ 300,046
561	LEGALIZACIÓN DE USUARIOS EN POSTE (GLOBAL), PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, PEQUEÑOS COMERCIOS E INDUSTRIAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA AÉREA BIFÁSICA CON EL FIN DE RECUPERAR PÉRDIDAS DE ENERGÍA.	UNIDAD	\$ 518,798
562	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DOMICILIARIA NORMA EPM RA4-020-2 (INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMP., 1 INTERRUPTOR SENCILLO DE OPERACION NORMAL, 1 PORTALAMPARA Y 1 TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA) (A LA VISTA EN CABLE FLEXIBLE NM)	UNIDAD	\$ 86,947
563	MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PUNTO O SALIDA ELECTRICA ( INTERRUPTOR SENCILLO DE OPERACION NORMAL E INSTALACION DE PORTALAMPARA O TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA O TOMACORRIENTE ESPECIAL A 110 V. PLANCHA - LAVADORA O GFCI (EMPOTRADO)	UNIDAD	\$ 44,420
564	MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE PUNTO O SALIDA ELECTRICA ( INTERRUPTOR SENCILLO DE OPERACION NORMAL E INSTALACION DE PORTALAMPARA O TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA O TOMACORRIENTE ESPECIAL A 110 V. PLANCHA - LAVADORA O GFCI ) (A LA VISTA)	UNIDAD	\$ 44,859
565	MANO DE OBRA TRANS Y HERR, INST DE TABLERO DE CIRCUITOS Y CABLEADO (R)	UNIDAD	\$ 45,634
566	MANO DE OBRA TRANS Y HERR, INST DE TABLERO DE CIRCUITOS Y CABLEADO (U)	UNIDAD	\$ 17,773
567	MANO DE OBRA, PUESTA A TIERRA PARA MEDIDOR O CAJA ANTIFRAUDE ( R )	UNIDAD	\$ 74,356
568	MANO DE OBRA, PUESTA A TIERRA PARA MEDIDOR O CAJA ANTIFRAUDE ( U )	UNIDAD	\$ 57,705
569	MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA, INST CAJA MONOF O POLIFASICA ( R )	UNIDAD	\$ 45,634
570	MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA, INST CAJA MONOF O POLIFASICA ( U )	UNIDAD	\$ 30,737
571	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA ALUMBRADO NAVIDEÑO.	UNIDAD	\$ 752,697
572	MARCACIÓN DE NOMENCLATURA, LLENADO DEL ACTA DE REVISIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO, INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO.	UNIDAD	\$ 10,457
573	MARCACION DE POSTERIA	UNIDAD	\$ 7,769
574	MEDIDA DE RESISTENCIA DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	UNIDAD	\$ 601,410
575	METRO CUBICO DE CONCRETO DE 3000 PSI (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	M3	\$ 620,446
576	MODIFICACION DE LA POSICION DEL TAP DE TRANSFORMADOR (SUBESTACION EN PISO).	UNIDAD	\$ 288,147
577	MONTAJE DE CAJA METALICA DE DERIVACION 8 ACOMETIDAS	UNIDAD	\$ 25,085
578	MONTAJE DE ESTRUCTURA. EQUIPOS PT'S. CT'S Y ACCESORIOS (CAMBIO NIVEL DE MEDIDA)	UNIDAD	\$ 539,739
579	MONTAJE EQUIPO DE MEDIDA. CABLEADO. DUCTOS Y ACCESORIOS (CAMBIO NIVEL DE MEDIDA)	UNIDAD	\$ 153,787
580	MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR	UNIDAD	\$ 478,752
581	MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO O TRIFASICO, INCLUYE TRANSPORTE	UNIDAD	\$ 821,796
582	MONTAJE O DESMONTAJE SUBESTACION MONOFA O TRIFASICA HASTA 45 KVA CON PROTECC	UNIDAD	\$ 622,737
583	MONTAJE O DESMONTAJE SUBESTACION MONOFASICA O TRIFASICA DE 50 KVA EN ADELANTE (CON PROTECC)	UNIDAD	\$ 622,737




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
584	MONTAJE O DESMONTAJE SUBESTACION MONOFASICA O TRIFASICA HASTA 45 KVA (GRUA SUMINISTRADA POR C.E.N.S.)	UNIDAD	\$ 600,509
585	MONTAJE O DESMONTAJE SUBESTACION TRIFASICA DE 50 KVA EN ADELANTE (GRUA SUMINISTRADA POR C.E.N.S.)	UNIDAD	\$ 800,678
586	MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES EN POSTE PARA ESTUDIO DE CARGA DE TRANSFORMADORES. NO INCLUYE CARRO CANASTA. INCLUYE INFORME.	UNIDAD	\$ 284,001
587	MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES. INCLUYE CARRO CANASTA, INCLUYE INFORME.	UNIDAD	\$ 516,196
588	NORMALIZACIÓN DE LA MEDIDA DE MANERA TEMPORAL DEL CLIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CENS EN EL SECTOR RURAL	HORA	\$ 272,051
589	NORMALIZACIÓN DE LA MEDIDA DE MANERA TEMPORAL DEL CLIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CENS EN EL SECTOR URBANO	HORA	\$ 160,092
590	ORDEN NO EJECUTADA CON NOTIFICACION ( R )	UNIDAD	\$ 27,282
591	ORDEN NO EJECUTADA CON NOTIFICACION ( U )	UNIDAD	\$ 10,490
592	PLANTA DE EMERGENCIA DE 75 KVA EN FUNCIONAMIENTO. COMBUSTIBLE A CARGO DEL CONTRATANTE MINIMO 5 HORAS (RURAL)	HORA	\$ 246,955
593	PLANTA DE EMERGENCIA DE 75 KVA EN FUNCIONAMIENTO. COMBUSTIBLE A CARGO DEL CONTRATANTE MINIMO 5 HORAS (URBANO)	HORA	\$ 215,967
594	PROGRAMACION MEDIDOR ELECTRONICO DE AC/RC	UNIDAD	\$ 220,797
595	PROYECTO ELECTRICO POR REPOSICION O EXPANSIÓN DE CIRCUITOS BT (INVENTARIO. CANTIDADES DE OBRA. PRESUPUESTO. REDISEÑO MT Y BT. PLANOS	UNIDAD	\$ 1,781,956
596	PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN CABLES MONOPOLARES DE 15KV.	UNIDAD	\$ 242,704
597	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANTAS AISLANTES	UNIDAD	\$ 50,420
598	PRUEBA DE AISLAMIENTO A COBERTORES DE LINEA Y/O FLEXIBLES	UNIDAD	\$ 50,420
599	PRUEBA DE AISLAMIENTO A COBERTORES DE LÍNEA Y/O FLEXIBLES, CANTIDAD MAYOR A 10 UNIDADES	UNIDAD	\$ 30,252
600	PRUEBA DE AISLAMIENTO A DPS	UNIDAD	\$ 50,420
601	PRUEBA DE AISLAMIENTO A DPS, CANTIDAD MAYOR A 3 UNIDADES	UNIDAD	\$ 32,773
602	PRUEBA DE AISLAMIENTO A GUANTES AISLANTES	PAR	\$ 50,420
603	PRUEBA DE AISLAMIENTO A GUANTES AISLANTES, CANTIDAD MAYOR A 10 PARES	PAR	\$ 30,252
604	PRUEBA DE AISLAMIENTO A JUMPERS O PUENTES AISLADOS	UNIDAD	\$ 50,420
605	PRUEBA DE AISLAMIENTO A JUMPERS O PUENTES AISLANTES, CANTIDAD MAYOR A 3 UNIDADES	UNIDAD	\$ 32,773
606	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANGAS AISLANTES	PAR	\$ 50,420
607	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANGAS AISLANTES, CANTIDAD MAYOR A 10 PARES	PAR	\$ 30,252
608	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANTAS AISLANTES, CANTIDAD MAYOR A 10 UNIDADES	UNIDAD	\$ 30,252
609	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 JUMPERS AISLANTES	UNIDAD	\$ 74,262
610	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 PARES DE GUANTES AISLANTES	PAR	\$ 68,074
611	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 PARES DE MANGAS AISLANTES	PAR	\$ 68,074
612	PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 PARES DE MANTAS AISLANTES	PAR	\$ 68,074
613	PRUEBA DE AISLAMIENTO A VEHICULO CANASTA	UNIDAD	\$ 553,146
614	PRUEBA DE AISLAMIENTO A VEHÍCULO CANASTA, CANTIDAD MAYOR A 3 UNIDADES	UNIDAD	\$ 459,011
615	PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA CALZADO DIELECTRICO	PAR	\$ 50,420
616	PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA CALZADO DIELECTRICO, CANTIDAD MAYOR A 5 PARES	PAR	\$ 48,019
617	PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA PÉRTIGA, CANTIDAD MAYOR A 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 209,475
618	PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA TUBOS O BARRAS PLÁSTICOS REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO USADOS EN HERRAMIENTAS DE LINEA VIVA	UNIDAD	\$ 50,420
619	PRUEBA DE ANALISIS DE FURANOS EN ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 75,845
620	PRUEBA DE ANALISIS DE GASES	UNIDAD	\$ 332,042




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
621	PRUEBA DE ANALISIS DE GASES DISUELTOS (DGA) EN ACEITES DIELECTRICOS	UNIDAD	\$ 303,381
622	PRUEBA DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 75,845
623	PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA (AISLADORES) INCLUYE INFORME DIGITAL	HORA	\$ 1,187,144
624	PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA (TRANSFORMADOR) INCLUYE INFORME DIGITAL	HORA	\$ 2,967,860
625	PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A 25 O 100 °C EN ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 75,845
626	PRUEBA DE NUMERO DE NEUTRALIZACION EN ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 75,845
627	PRUEBA DE RESISTENCIA AISLAMIENTO DE CABLES MONOPOLARES DE 15 Ó 35 KV	UNIDAD	\$ 242,704
628	PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 134,836
629	PRUEBA DE TENSION INTERFACIAL EN ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 75,845
630	PRUEBA ELÉCTRICA A TRANSFORMADOR: RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.	UNIDAD	\$ 303,381
631	PRUEBA ELÉCTRICA A TRANSFORMADOR: RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.	UNIDAD	\$ 303,381
632	PRUEBA EN ACEITE DIELECTRICOS DE ÍNDICE DE COLOR	UNIDAD	\$ 75,845
633	PRUEBA FISICO QUIMICA DE ACEITE DIELECTRICO	UNIDAD	\$ 332,042
634	PRUEBA PRELIMINAR DE LAS CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR ( ARRANQUE, VACIO, CONSTANTE Y REGISTRO) ( R )	UNIDAD	\$ 13,116
635	PRUEBA PRELIMINAR DE LAS CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR ( ARRANQUE, VACIO, CONSTANTE Y REGISTRO) ( U )	UNIDAD	\$ 5,073
636	PRUEBAS DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN INCLUYE INFORME DIGITAL	HORA	\$ 2,746,378
637	PRUEBAS ELÉCTRICAS A TRANSFORMADOR: RESISTENCIA DE DEVANADOS Ó PRUEBA DE AISLAMIENTO.	UNIDAD	\$ 303,381
638	PUESTA A TIERRA EN ALTA TENSION EN ESTRUCTURA ESPECIAL CON CABLE DE GUARDA	UNIDAD	\$ 69,762
639	REALIZAR TOMA DE LECTURA IN SITU DEL CLIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CENS EN EL SECTOR RURAL - MOTO	HORA	\$ 42,917
640	REALIZAR TOMA DE LECTURA IN SITU DEL CLIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CENS EN EL SECTOR URBANO - MOTO	HORA	\$ 35,764
641	REAPLOMAR POSTE DE B.T.	UNIDAD	\$ 132,577
642	REAPLOMAR POSTE DE CONCRETO DE 12, 14 Y 16M EN M.T.	UNIDAD	\$ 202,430
643	RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN MEDIDOR	UNIDAD	\$ 38,673
644	RECONEXIÓN DEL SERVICIO EN POSTE	UNIDAD	\$ 69,971
645	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION EN MEDIO MAGNETICO (5) ( R )	UNIDAD	\$ 4,113
646	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION EN MEDIO MAGNETICO (5) ( U )	UNIDAD	\$ 1,591
647	REINSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA	UNIDAD	\$ 44,690
648	REINSTALACION DEL SERVICIO	UNIDAD	\$ 58,608
649	REINSTALACION DEL SERVICIO BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 145,094
650	REINSTALACION DEL SERVICIO BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 56,234
651	REINSTALACION DEL SERVICIO MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 115,766
652	REINSTALACION DEL SERVICIO MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 44,769
653	REINSTALACION DEL SERVICIO TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 172,731
654	REINSTALACION DEL SERVICIO TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 66,829
655	REINSTALACION MEDIDOR Y RETIRO DE MEDIDOR TEMPORAL BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 50,395
656	REINSTALACION MEDIDOR Y RETIRO DE MEDIDOR TEMPORAL MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 41,103
657	REINSTALACION MEDIDOR Y RETIRO DE MEDIDOR TEMPORAL TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 59,118
658	REINSTALACION MEDIDOR Y RETIRO DE MEDIDOR TEMPORAL BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 131,109
659	REINSTALACION MEDIDOR Y RETIRO DE MEDIDOR TEMPORAL MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 105,651
660	REINSTALACION MEDIDOR Y RETIRO DE MEDIDOR TEMPORAL TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 153,268
661	REPLANTEO POR AMPLIACION Y/O REMODELACION DE CIRCUITOS BT Ó MT (CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, JUSTIFICACION Y PLANOS)	UNIDAD	\$ 827,666




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
662	REPROGRAMACIÓN DE MEDIDORES Y/O MODEM PARA TELEMEDIDA EN INSTALACIONES DE CENS	UNIDAD	\$ 70,655
663	REPROGRAMACIÓN DE MEDIDORES Y/O MODEM PARA TELEMEDIDA EN SITIO	UNIDAD	\$ 133,521
664	RESANE DE ACERAS (RURAL)	M3	\$ 87,109
665	RESANE DE ACERAS (URBANO)	M3	\$ 67,007
666	RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI (60 X 60 X 10 CM) PARA POSTE DE A.T. Y B.T. (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 66,918
667	RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI (60 X 60 X 10) CM PARA POSTES A.T. Y B.T. A NIVEL DE PISO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 23,413
668	RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI (60X60X10) CM PARA POSTES AT Y BT A NIVEL DE PISO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 70,440
669	RESANE EN TABLETA (60 X 60 X 10 CM) PARA POSTE DE A.T. Y B.T. (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 72,201
670	RESANE EN TABLETA Y CONCRETO DE 3000 PSI (60 X 60 X 10) CM PARA POSTES A.T. Y B.T. A NIVEL DE PISO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 30,103
671	RESANE EN TABLETA Y CONCRETO DE 3000 PSI (60X60X10) CM PARA POSTES AT Y BT A NIVEL DE PISO (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	UNIDAD	\$ 81,006
672	RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO CUADRUPLIX 2/0-4/0	ML	\$ 1,672
673	RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO CUADRUPLIX 2-1/0	ML	\$ 668
674	RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO TRIPLEX 2/0-4/0	ML	\$ 668
675	RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO TRIPLEX 2-1/0	ML	\$ 668
676	RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION BIFILAR.	ML	\$ 1,672
677	RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION PENTAFILAR.	ML	\$ 3,345
678	RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION TETRAFILAR.	ML	\$ 3,345
679	RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION TRIFILAR.	ML	\$ 3,345
680	RETENSIONADA DE RED EN B.T.	ML	\$ 589
681	RETENSIONADA DE RED EN M.T.	ML	\$ 786
682	RETENSIONADA DE RED UNIFILAR EN B.T.	ML	\$ 1,426
683	RETENSIONADA DE RED UNIFILAR EN M.T.	ML	\$ 1,674
684	RETENSIONADA O DESMANTELAMIENTO DE TEMPLETES DIRECTOS A TIERRA.	UNIDAD	\$ 48,499
685	RETIRO CAJA MED MONOFASICA O POLIFASICA EN MAL ESTADO Y COLOCACION NUEVA (R)	UNIDAD	\$ 66,934
686	RETIRO CAJA MED MONOFASICA O POLIFASICA EN MAL ESTADO Y COLOCACION NUEVA (U)	UNIDAD	\$ 26,420
687	RETIRO DE ALAMBRE (RURAL)	UNIDAD	\$ 2,408
688	RETIRO DE ALAMBRE (URBANO)	UNIDAD	\$ 1,852
689	RETIRO DE APARATO (CAJAS, SUICHES O TOMAS) (RURAL)	UNIDAD	\$ 3,612
690	RETIRO DE APARATO (CAJAS, SUICHES O TOMAS) (URBANO)	UNIDAD	\$ 2,779
691	RETIRO DE CUENTA	UNIDAD	\$ 58,608
692	RETIRO DE CUENTA BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 45,655
693	RETIRO DE CUENTA MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 34,157
694	RETIRO DE CUENTA TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 55,893
695	RETIRO DE CUENTA BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 118,283
696	RETIRO DE CUENTA MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 88,472
697	RETIRO DE CUENTA TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 145,094
698	RETIRO DE PUENTES AEREOS EXISTENTES CON APOYO DE ESTRUCTURA EN ANDAMIO	UNIDAD	\$ 161,554
699	RETIRO DE SELLOS Y/O SELLADO DE MEDIDOR ( R )	UNIDAD	\$ 93,003
700	RETIRO DE SELLOS Y/O SELLADO DE MEDIDOR ( U )	UNIDAD	\$ 35,812
701	RETIRO DE TEMPLETE (VIENTO) (RURAL)	UNIDAD	\$ 49,177
702	RETIRO DE TEMPLETE (VIENTO) (URBANO)	UNIDAD	\$ 37,829



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
703	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN POSTE (RURAL)	UNIDAD	\$ 181,586
704	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN POSTE (URBANO)	UNIDAD	\$ 139,681
705	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN SUBESTACION (RURAL)	UNIDAD	\$ 108,087
706	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE O POTENCIAL NIVEL DE TENSION II O III EN SUBESTACION (URBANO)	UNIDAD	\$ 83,144
707	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON SUS ACCESORIOS (RURAL)	UNIDAD	\$ 460,918
708	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON SUS ACCESORIOS (URBANO)	UNIDAD	\$ 354,553
709	RETIRO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCION MONOFASICO Y ACCESORIOS (RURAL)	UNIDAD	\$ 368,735
710	RETIRO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCION MONOFASICO Y ACCESORIOS (URBANO)	UNIDAD	\$ 283,642
711	RETIRO DEL EQUIPO DE MEDIDA TEMPORAL DEL CLIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CENS EN EL SECTOR RURAL	HORA	\$ 272,051
712	RETIRO DEL EQUIPO DE MEDIDA TEMPORAL DEL CLIENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CENS EN EL SECTOR URBANO	UNIDAD	\$ 160,092
713	REUBICACION DE ACOMETIDAS EN BT	UNIDAD	\$ 2,978
714	REUBICACION DE ACOMETIDAS SUBTERRANEAS EN BT	UNIDAD	\$ 213,835
715	REUBICACION DE ACOMETIDAS SUBTERRANEAS EN MT	UNIDAD	\$ 541,714
716	REUBICACION DE LAMPARA	UNIDAD	\$ 67,002
717	REUBICACIÓN POSTE B.T. INCLUYE ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA	UNIDAD	\$ 191,500
718	REUBICACIÓN POSTE M.T. INCLUYE ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APISONADA	UNIDAD	\$ 319,168
719	REUBICAR ACOMETIDA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION A POSTES NUEVOS (NO INCLUYE IMPLEMENTACION DE COPAS TERMINALES)	UNIDAD	\$ 602,261
720	REUBICAR CONTROL DE ALUMBRADO	UNIDAD	\$ 67,114
721	REUBICAR LAMPARA BRAZO GRANDE	UNIDAD	\$ 73,584
722	REUBICAR LAMPARA BRAZO MEDIANO	UNIDAD	\$ 51,843
723	REUBICAR LAMPARA DE BRAZO PEQUEÑO	UNIDAD	\$ 28,430
724	REUBICAR LAMPARA GRANDE	UNIDAD	\$ 100,671
725	REUBICAR LAMPARA MEDIANA	UNIDAD	\$ 71,908
726	REUBICAR LAMPARA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 67,114
727	REUBICAR POSTE DE CONCRETO (CON REDES) DE 10 METROS.	UNIDAD	\$ 352,868
728	REUBICAR POSTE DE CONCRETO (CON REDES) DE 12 METROS.	UNIDAD	\$ 459,900
729	REUBICAR POSTE DE CONCRETO (CON REDES) DE 8 METROS.	UNIDAD	\$ 270,923
730	REVISION DE INSTALACION NORMAL	UNIDAD	\$ 35,313
731	REVISIÓN DE MEDIDOR USADO DE ENERGÍA ACTIVA O REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 1 O 2 O 3.	UNIDAD	\$ 26,496
732	REVISIÓN DE MEDIDOR USADO DE ENERGÍA ACTIVA, BIFÁSICO TRIFILAR CLASE 1 O 2.	UNIDAD	\$ 26,496
733	REVISIÓN DE MEDIDOR USADO DE ENERGÍA ACTIVA, MONOFÁSICO BIFILAR O MONOFÁSICO TRIFILAR CLASE 1 O 2.	UNIDAD	\$ 21,197
734	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112,5 KVA A 225 KVA	UNIDAD	\$ 265,238
735	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 30 KVA A 75 KVA	UNIDAD	\$ 226,700
736	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 630 KVA	UNIDAD	\$ 310,329
737	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 A 75 KVA	UNIDAD	\$ 226,464
738	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112,5 KVA A 225 KVA	UNIDAD	\$ 165,607
739	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 A 45 KVA	UNIDAD	\$ 226,464




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
740	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 3 KVA A 15 KVA	UNIDAD	\$ 226,464
741	REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 630 KVA	UNIDAD	\$ 193,760
742	REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112,5 KVA A 225 KVA	UNIDAD	\$ 369,376
743	REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 30 KVA A 75 KVA	UNIDAD	\$ 369,376
744	REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 630 KVA	UNIDAD	\$ 369,376
745	REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112,5 KVA A 225 KVA	UNIDAD	\$ 369,376
746	REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 630 KVA	UNIDAD	\$ 369,376
747	REVISIÓN INSTALACIONES NORMAL ( R )	UNIDAD	\$ 92,221
748	REVISIÓN INSTALACIONES NORMAL ( U ) CAMIONETA	UNIDAD	\$ 35,471
749	REVISION POR ALTO CONSUMO	UNIDAD	\$ 35,313
750	REVISION POR ALTO CONSUMO ( R )	UNIDAD	\$ 92,221
751	REVISION POR ALTO CONSUMO ( U )	UNIDAD	\$ 35,607
752	REVISION POR CAMBIO DE TARIFA ( R )	UNIDAD	\$ 64,391
753	REVISION POR CAMBIO DE TARIFA ( U )	UNIDAD	\$ 24,925
754	REVISION POR DAÑO DE ELECTRODOMESTICO	UNIDAD	\$ 35,313
755	REVISIÓN POR DAÑO DE ELECTRODOMESTICO (R)	UNIDAD	\$ 107,743
756	REVISIÓN POR DAÑO DE ELECTRODOMESTICO (U)	UNIDAD	\$ 67,316
757	REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MEDIDOR USADO ENERGÍA ACTIVA O REACTIVA, TRIFÁSICO TRIFILAR O TRIFÁSICO TETRAFILAR, CLASE 1 O 2 O 3.	UNIDAD	\$ 42,393
758	REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MEDIDOR USADO ENERGÍA ACTIVA, BIFÁSICO TRIFILAR CLASE 1 O 2.	UNIDAD	\$ 35,328
759	REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MEDIDOR USADO ENERGÍA ACTIVA, MONOFÁSICO BIFILAR O MONOFÁSICO TRIFILAR CLASE 1 Ó 2.	UNIDAD	\$ 27,890
760	SEGUNDA INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA (RURAL)	UNIDAD	\$ 130,590
761	SEGUNDA INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA (URBANO)	UNIDAD	\$ 91,403
762	SELLADA MEDIDOR ( R )	UNIDAD	\$ 13,825
763	SELLADA MEDIDOR ( U )	UNIDAD	\$ 5,327
764	SELLE Y DES SELLE DE EQUIPO DE MEDIDA	UNIDAD	\$ 35,313
765	SERVICIO CAMBIO DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 121,992
766	SERVICIO CAMBIO DE CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 306,789
767	SERVICIO CAMBIO DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 98,616
768	SERVICIO CAMBIO DE CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 247,413
769	SERVICIO CAMBIO DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 142,157
770	SERVICIO CAMBIO DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 358,974
771	SERVICIO CAMBIO DE TUBO DE LA ACOMETIDA BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 263,606
772	SERVICIO CAMBIO DE TUBO DE LA ACOMETIDA BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 102,620
773	SERVICIO CAMBIO DE TUBO DE LA ACOMETIDA MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 198,832
774	SERVICIO CAMBIO DE TUBO DE LA ACOMETIDA MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 80,103
775	SERVICIO CAMBIO DE TUBO DE LA ACOMETIDA TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 311,912
776	SERVICIO CAMBIO DE TUBO DE LA ACOMETIDA TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 124,281
777	SERVICIO DE 3 EMPALMES POR CAMBIO DE CALIBRES PARA CABLE TRENZADO TRIPLEX (2-4/0)	UNIDAD	\$ 23,413
778	SERVICIO DE 3 PUENTES PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO EN CABLE TRENZADO (1/0-4/0)	UNIDAD	\$ 20,068
779	SERVICIO DE 4 EMPALMES POR CAMBIO DE CALIBRES PARA CABLE TRENZADO CUADRUPLEX (2-4/0)	UNIDAD	\$ 30,103
780	SERVICIO DE 4 PUENTES PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO EN CABLE TRENZADO (1/0-4/0)	UNIDAD	\$ 25,085




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
781	SERVICIO DE ACOMETIDA EN BT A USUARIOS (GLOBAL) PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, CON SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS ACOMETIDA MONOFASICA, BIFASICA O TRIFASICA.	UNIDAD	\$ 185,751
782	SERVICIO DE ACOMETIDA EN BT A USUARIOS (GLOBAL) PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, PEQUEÑOS COMERCIOS E INDUSTRIAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA, BIFÁSICA O TRIFÁSICA CON FINES DE RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA.	GL	\$ 168,505
783	SERVICIO DE ACOMETIDA NUEVA SUMINISTRO TRIFASICO ( U ) INCLUYE INSTALACION DE CAJA, TUBO, CONCENTRICO, PUESTA A TIERRA, MEDIDOR Y TABLERO DE CIRCUITOS	UNIDAD	\$ 144,243
784	SERVICIO DE ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO BIFASICO ( R ) INCLUYE INSTALACION DE CAJA, TUBO, CONCENTRICO, PUESTA A TIERRA, MEDIDOR Y TABLERO DE CIRCUITOS	UNIDAD	\$ 355,543
785	SERVICIO DE ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO BIFASICO ( U ) INCLUYE INSTALACION DE CAJA, TUBO, CONCENTRICO, PUESTA A TIERRA, MEDIDOR Y TABLERO DE CIRCUITOS	UNIDAD	\$ 132,598
786	SERVICIO DE ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO MONOFASICO ( R ) INCLUYE INSTALACION DE CAJA, TUBO, CONCENTRICO, PUESTA A TIERRA, MEDIDOR Y TABLERO DE CIRCUITOS	UNIDAD	\$ 306,789
787	SERVICIO DE ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO MONOFASICO ( U ) INCLUYE INSTALACION DE CAJA, TUBO, CONCENTRICO, PUESTA A TIERRA Y MEDIDOR	UNIDAD	\$ 238,996
788	SERVICIO DE ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO TRIFASICO ( R ) INCLUYE INSTALACION DE CAJA, TUBO, CONCENTRICO, PUESTA A TIERRA, MEDIDOR Y TABLERO DE CIRCUITOS	UNIDAD	\$ 355,543
789	SERVICIO DE BAJANTES PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO O TRIFASICO EN CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 166,539
790	SERVICIO DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCTOR PARA TRANSPORTES VARIOS A SOLICITUD DE CENS CON CAJA DE HERRAMIENTAS.	DIA	\$ 202,948
791	SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCION. INCLUYE, ABERTURA INSTALACION DE DUCTO Y RESANE (ASFALTO). (RURAL)	ML	\$ 233,028
792	SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCION. INCLUYE, ABERTURA INSTALACION DE DUCTO Y RESANE (ASFALTO). (URBANO)	ML	\$ 213,835
793	SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCION. INCLUYE, ABERTURA INSTALACION DE DUCTO Y RESANE (CONCRETO). (RURAL)	ML	\$ 137,710
794	SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCION. INCLUYE, ABERTURA INSTALACION DE DUCTO Y RESANE (CONCRETO). (URBANO)	ML	\$ 128,301
795	SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCION. INCLUYE, ABERTURA INSTALACION DE DUCTO Y RESANE (TABLETA). (RURAL)	ML	\$ 117,681
796	SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCION. INCLUYE, ABERTURA INSTALACION DE DUCTO Y RESANE (TABLETA). (URBANO)	ML	\$ 117,609
797	SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA LECTURA REMOTA GPRS	UNIDAD	\$ 9,058
798	SERVICIO DE MOTOCICLETA	DIA	\$ 14,191
799	SERVICIO DE TEMPLETE EN STOP A PUNTA DE POSTE CABLE DE 1/4	UNIDAD	\$ 113,721
800	SERVICIO DE TEMPLETE EN STOP A PUNTA DE POSTE CABLE DE 3/8	UNIDAD	\$ 120,410
801	SERVICIO DE TEMPLETE PARA POSTES DIRECTO A TIERRA CABLE DE 1/4	UNIDAD	\$ 98,669
802	SERVICIO DE TEMPLETE PARA POSTES DIRECTO A TIERRA CABLE DE 3/8	UNIDAD	\$ 105,359
803	SERVICIO INSTALACION INTERNA BARRIO SUBNORMAL	UNIDAD	\$ 130,108
804	SERVICIO MONTAJE DE CANALIZACIÓN DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M DE PROFUNDIDAD EN CONCRETO SEGÚN NORMA CENS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN. INCLUYE ABERTURA, INSTALACIÓN DE DUCTO Y RESANE.	ML	\$ 77,018
805	SERVICIO MONTAJE DE ESTRUCTURA ANTIESCALATORIA	UNIDAD	\$ 36,761




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
806	SERVICIO MONTAJE DE PUESTA A TIERRA EN FACHADA Y/O POSTE.	UNIDAD	\$ 39,072
807	SERVICIO MONTAJE O DESMANTALAMIENTO DE PUENTES EN CRUCE AEREO B.T. CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AISLADO NO 2 - 4/0	UNIDAD	\$ 68,567
808	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE 3 EMPALMES EN PASO FLOJO PARA CABLE TRENZADO TRIPLEX (2-4/0)	UNIDAD	\$ 35,120
809	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE 3 Ó 4 EMPALMES EN PASO FLOJO PARA CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 48,469
810	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE 4 EMPALMES EN PASO FLOJO PARA CABLE TRENZADO CUADRUPLIX (2-4/0)	UNIDAD	\$ 41,809
811	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CRUCE AÉREO EN B.T.	UNIDAD	\$ 58,936
812	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CRUCE AEREO EN B.T. RED TETRAFILAR Y/O PENTAFILAR	UNIDAD	\$ 57,023
813	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CRUCE AEREO EN B.T. RED TRIFILAR	UNIDAD	\$ 51,320
814	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN ABERTURA B.T. LINEA DESENERGIZADA	UNIDAD	\$ 5,017
815	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN ABERTURA M.T. LINEA DESENERGIZADA	UNIDAD	\$ 9,258
816	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN ABERTURA RED B.T. CON CABLE TRENZADO SIN CORTE DEL CABLE EN TODOS LOS CALIBRES	UNIDAD	\$ 85,534
817	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN ABERTURA RED M.T. LINEA DESENERGIZADA	UNIDAD	\$ 20,528
818	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN BT	UNIDAD	\$ 10,913
819	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN CRUCE AEREO DE BT CABLE TRENZADO TRIPLEX (2-4/0)	UNIDAD	\$ 58,533
820	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE SEPARADORES DE LINEAS QUE SE CRUZAN EN B.T. RED TETRAFILAR Y/O PENTAFILAR	UNIDAD	\$ 40,130
821	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE SEPARADORES DE LINEAS QUE SE CRUZAN EN B.T. RED TRIFILAR	UNIDAD	\$ 40,130
822	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO O RETENSIONADA DE TEMPLETE EN B.T.	UNIDAD	\$ 99,790
823	SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO O RETENSIONADA DE TEMPLETE EN M.T.	UNIDAD	\$ 116,896
824	SERVICIO MONTAJE O DESVESTIDA DE TEMPLETES EN STOP DE POSTES DE 12 MTS A POSTES DE 8 MTS EN TIJERA CABLE DE 1/4	UNIDAD	\$ 113,721
825	SERVICIO MONTAJE O DESVESTIDA DE TEMPLETES EN STOP DE POSTES DE 12 MTS A POSTES DE 8 MTS EN TIJERA CABLE DE 3/8	UNIDAD	\$ 130,444
826	SERVICIO TAPA PARA CAMARA DE INSPECCION, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	UNIDAD	\$ 236,644
827	SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 379,753
828	SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 148,609
829	SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 315,425
830	SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 125,857
831	SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 439,791
832	SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 169,195
833	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN	UNIDAD	\$ 59,746
834	SERVICIO DE VERIFICACIÓN KILOVOLTIMETRO	UNIDAD	\$ 59,746
835	SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXION A USUARIOS, TRANSFORMADORES MAYORES A 75 KVA	UNIDAD	\$ 250,795
836	SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXION A USUARIOS, TRANSFORMADORES MENORES A 75 KVA	UNIDAD	\$ 203,025
837	SUMINISTRO DE ETIQUETA E INSTALACIÓN A TRANSFORMADORES MUESTREADOS. RURAL	UND	\$ 104,599
838	SUMINISTRO DE ETIQUETA E INSTALACIÓN A TRANSFORMADORES MUESTREADOS. - URBANO	UND	\$ 83,679




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
839	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE # 10 THW (RURAL)	ML	\$ 9,030
840	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE # 10 THW (URBANO)	ML	\$ 6,946
841	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE # 12 THW (RURAL)	ML	\$ 7,826
842	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE # 12 THW (URBANO)	ML	\$ 6,020
843	SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETA A TRANSFORMADORES MUESTREADOS	UNIDAD	\$ 29,857
844	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) BREAKER 30A, 120 V, 3 KA, 1 POLO EN EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS INSTALADO EN EL PREDIO CON LA DOMICILIARIA EXTERNA (RURAL)	UNIDAD	\$ 24,081
845	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) BREAKER 30A, 120 V, 3 KA, 1 POLO EN EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS INSTALADO EN EL PREDIO CON LA DOMICILIARIA EXTERNA (URBANO)	UNIDAD	\$ 18,524
846	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA CABLE FLEXIBLE 3*10 NM, COBRE, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SUJECION, DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS INSTALADO EN EL PREDIO CON LA DOMICILIARIA EXTERNA (RURAL)	ML	\$ 18,061
847	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA CABLE FLEXIBLE 3*10 NM, COBRE, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SUJECION, DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS INSTALADO EN EL PREDIO CON LA DOMICILIARIA EXTERNA (URBANO)	ML	\$ 13,893
848	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA CABLE FLEXIBLE 3*12 NM, COBRE, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SUJECION, DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS INSTALADO EN EL PREDIO CON LA DOMICILIARIA EXTERNA (RURAL)	ML	\$ 15,652
849	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA CABLE FLEXIBLE 3*12 NM, COBRE, INCLUYENDO ELEMENTOS DE SUJECION, DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS INSTALADO EN EL PREDIO CON LA DOMICILIARIA EXTERNA (URBANO)	ML	\$ 12,040
850	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE CAJA PLASTICA 2*4, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (RURAL)	UNIDAD	\$ 9,030
851	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE CAJA PLASTICA 2*4, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (URBANO)	UNIDAD	\$ 6,946
852	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE CAJA PLASTICA OCTOGONAL, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (RURAL)	UNIDAD	\$ 9,030
853	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE CAJA PLASTICA OCTOGONAL, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (URBANO)	UNIDAD	\$ 6,946
854	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE INTERRUPTOR MANUAL, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (RURAL)	UNIDAD	\$ 14,448
855	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE INTERRUPTOR MANUAL, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (URBANO)	UNIDAD	\$ 11,114
856	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE PORTALAMPARAS DE LOZA, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (RURAL)	UNIDAD	\$ 14,448
857	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE PORTALAMPARAS DE LOZA, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (URBANO)	UNIDAD	\$ 11,114
858	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE TOMACORRIENTE DOBLE, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (RURAL)	UNIDAD	\$ 14,448
859	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE TOMACORRIENTE DOBLE, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (URBANO)	UNIDAD	\$ 11,114
860	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE TOMACORRIENTE GFCl, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (RURAL)	UNIDAD	\$ 96,323
861	SUMINISTRO E INSTALACION EXPUESTA DE TOMACORRIENTE GFCl, INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE SUJECION (URBANO)	UNIDAD	\$ 74,095
862	SUSPENSION, RECONEXION, CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA, EN SISTEMAS INTEGRALES Y TRABAJOS EN REDES AEREAS, NIVEL DE TENSION I, II Y III (RURAL)	UNIDAD	\$ 226,247
863	SUSPENSION, RECONEXION, CORTE DEL SERVICIO DE ENERGIA, EN SISTEMAS INTEGRALES Y TRABAJOS EN REDES AEREAS, NIVEL DE TENSION I, II Y III (URBANO)	UNIDAD	\$ 174,036



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
864	SUSPENSION, RECONEXION, CORTE Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN MEDIDA DIRECTA Y SEMIDIRECTA (1) (RURAL)	UNIDAD	\$ 58,829
865	SUSPENSION, RECONEXION, CORTE Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN MEDIDA DIRECTA Y SEMIDIRECTA (1) (URBANO)	UNIDAD	\$ 45,253
866	SUSPENSION, RECONEXION, CORTE Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN MEDIDA DIRECTA Y SEMIDIRECTA (2) (RURAL)	UNIDAD	\$ 47,465
867	SUSPENSION, RECONEXION, CORTE Y REINSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN MEDIDA DIRECTA Y SEMIDIRECTA (2) (URBANO)	UNIDAD	\$ 36,512
868	SUSTITUCION INMEDIATA DE MEDIDOR BIFASICO POR NORMALIZACION DEL SERVICIO	UNIDAD	\$ 96,945
869	SUSTITUCION INMEDIATA DE MEDIDOR MONOFASICO POR NORMALIZACION DEL SERVICIO	UNIDAD	\$ 26,215
870	SUSTITUCION INMEDIATA DE MEDIDOR TRIFASICO POR NORMALIZACION DEL SERVICIO	UNIDAD	\$ 104,824
871	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO EN B.T.	ML	\$ 786
872	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO EN B.T. (TODOS LOS CALBRES Y CARACTERISTICAS)	ML	\$ 6,692
873	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90ØC CUADRUPLIX (2 - 1/0) AWG	ML	\$ 4,610
874	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90ØC CUADRUPLIX (2/0 - 3/0) AWG	ML	\$ 5,965
875	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90ØC CUADRUPLIX 4/0 AWG	ML	\$ 8,450
876	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90ØC TRIPLEX (2 - 1/0) AWG	ML	\$ 4,056
877	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90ØC TRIPLEX (2/0 - 3/0) AWG	ML	\$ 4,409
878	TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90ØC TRIPLEX 4/0 AWG	ML	\$ 6,760
879	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED BIFILAR EN BAJA TENSION	ML	\$ 1,672
880	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED EN M.T.	ML	\$ 1,572
881	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED PENTAFILAR EN BAJA TENSION	ML	\$ 3,345
882	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED TETRAFILAR EN BAJA TENSION	ML	\$ 1,672
883	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED TRIFILAR EN BAJA TENSION	ML	\$ 1,672
884	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED UNIFILAR BT ACSR	ML	\$ 841
885	TENDIDA Y TENSIONADA DE RED UNIFILAR EN M.T.	ML	\$ 2,289
886	TOMA DE CARGA EN B.T. DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO O TRIFASICO	UNIDAD	\$ 71,278
887	TOMA DE CARGA EN B.T. DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO O TRIFASICO (RURAL)	UNIDAD	\$ 299,525
888	TOMA DE CARGA EN B.T. DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO O TRIFASICO (URBANO)	UNIDAD	\$ 86,011
889	TOMA DE CARGA, DESCONEXION, TOMA DE MUESTRA DE ACEITE, CONEXIÓN VERIFICACION DEL SERVICIO A TRANSFORMADORES EN SITIO	UNIDAD	\$ 224,522
890	TOMA DE CARGA, DESCONEXIÓN, TOMA DE MUESTRA DE ACEITE, CONEXIÓN, VERIFICACIÓN DEL SERVICIO, A TRANSFORMADORES EN SITIO. RURAL	UNIDAD	\$ 454,529
891	TOMA DE CARGA, DESCONEXIÓN, TOMA DE MUESTRA DE ACEITE, CONEXIÓN, VERIFICACIÓN DEL SERVICIO, A TRANSFORMADORES EN SITIO. URBANO	UNIDAD	\$ 317,980
892	TOMA DE LECTURA MACRO PARA CIRCUITOS DE ALTAS PÉRDIDAS (RURAL)	UNIDAD	\$ 16,112
893	TOMA DE LECTURA MACRO PARA CIRCUITOS DE ALTAS PÉRDIDAS (URBANO)	UNIDAD	\$ 10,763
894	TOMA DE MUESTRAS A TRANSFORMADORES EN INSTALACIONES DE CENS, EN PISO. RURAL	UNIDAD	\$ 279,945
895	TOMA DE MUESTRAS A TRANSFORMADORES EN INSTALACIONES DE CENS, EN PISO. URBANO	UNIDAD	\$ 139,972
896	TOMA DE MUESTRAS A TRANSFORMADORES EN PISO EN INSTALACIONES DE CENS	UNIDAD	\$ 131,369
897	TRABAJO CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE CONTROL PERDIDAS, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, REVISOR Y AYUDANTE, JORNADA DIURNA.	HORA	\$ 71,643



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
898	TRABAJO CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE CONTROL PERDIDAS, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, REVISOR Y AYUDANTE, JORNADA FESTIVA.	HORA	\$ 97,540
899	TRABAJO CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE CONTROL PERDIDAS, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, REVISOR Y AYUDANTE, JORNADA NOCTURNA.	HORA	\$ 85,294
900	TRABAJO CUADRILLA TIPO ALUMBRADO PUBLICO – JORNADA DIURNA	HORA	\$ 143,657
901	TRABAJO CUADRILLA TIPO ALUMBRADO PUBLICO – JORNADA DOMINGOS Y FESTIVOS	HORA	\$ 169,224
902	TRABAJO CUADRILLA TIPO ALUMBRADO PUBLICO – JORNADA NOCTURNA	HORA	\$ 169,224
903	TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TECNICA AL CLIENTE, INCLUYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, JORNADA DIURNA SECTOR RURAL.VEHICULO	HORA	\$ 272,051
904	TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TECNICA AL CLIENTE, INCLUYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, JORNADA DIURNA SECTOR URBANO.VEHICULO	HORA	\$ 160,091
905	TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TECNICA AL CLIENTE, INCLUYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, JORNADA FESTIVA SECTOR URBANO.	HORA	\$ 169,932
906	TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TECNICA AL CLIENTE, INCLUYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, JORNADA NOCTURNA SECTOR URBANO.	HORA	\$ 121,569
907	TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE ATENCIÓN TÉCNICA DE CLIENTES, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, (REVISOR Y AUXILIAR), JORNADA DIURNA	HORA	\$ 75,968
908	TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE ATENCIÓN TÉCNICA DE CLIENTES, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, (REVISOR Y AUXILIAR), SECTOR RURAL	HORA	\$ 94,960
909	TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES PARA ATENCION TECNICA AL CLIENTE, INCLUYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, SECTOR RURAL. VEHICULO	HORA	\$ 84,886
910	TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES PARA ATENCION TECNICA AL CLIENTE, INCLUYE: TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, SECTOR URBANO. VEHICULO	HORA	\$ 74,161
911	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES (1 CAPORAL, 3 LINIEROS Y 1 AUXILIAR). INCLUYE TRANSPORTE HERRAMIENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION. JORNADA DIURNA	HORA	\$ 197,320
912	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE (VEHICULO TIPO CAMIONETA Y MOTO), HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CAPORAL, 4 LINIEROS. JORNADA DOMINGOS FESTIVOS	HORA	\$ 266,043
913	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE (VEHICULO TIPO CAMIONETA Y MOTO), HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CAPORAL, 4 LINIEROS. JORNADA NOCTURNA	HORA	\$ 215,704
914	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE (VEHICULO TIPO CAMIONETA), HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CAPORAL, 4 LINIEROS. JORNADA DIURNA	HORA	\$ 150,080
915	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CAPORAL, 4 LINIEROS. JORNADA DIURNA	HORA	\$ 150,080
916	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CAPORAL, 4 LINIEROS; JORNADA FESTIVOS	HORA	\$ 233,978
917	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CAPORAL, 4 LINIEROS; JORNADA NOCTURNA	HORA	\$ 189,233
918	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. CON CARRO CANASTA PARA TRABAJO EN LINEA DESENERGIZADA INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CONDUCTOR - LINIERO Y 1 LINIERO JORNADA DIURNA	HORA	\$ 199,585




#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
919	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. CON CARRO CANASTA PARA TRABAJO EN LINEA DESENERGIZADA INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CONDUCTOR - LINIERO Y 1 LINIERO JORNADA DOMINGOS FESTIVOS	HORA	\$ 254,238
920	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. CON CARRO CANASTA PARA TRABAJO EN LINEA DESENERGIZADA INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION, UN CONDUCTOR - LINIERO Y 1 LINIERO JORNADA NOCTURNA	HORA	\$ 286,985
921	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE HERRAMIENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION UN CAPORAL 4 LINIEROS. JORNADA FESTIVA O DOMINICAL	HORA	\$ 345,330
922	TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE HERRAMIENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN. JORNADA DIURNA	HORA	\$ 124,730
923	TRABAJO CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION Y DOS (2) LINIEROS. JORNADA DIURNA	HORA	\$ 94,148
924	TRABAJO CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION Y DOS (2) LINIEROS. JORNADA FESTIVA	HORA	\$ 136,097
925	TRABAJO CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION Y DOS (2) LINIEROS. JORNADA NOCTURNA DE 9 HORAS	DIA	\$ 1,023,522
926	TRABAJO DE AUXILIAR ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA DIURNA.	HORA	\$ 12,682
927	TRABAJO DE AUXILIAR ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA FESTIVA.	HORA	\$ 22,117
928	TRABAJO DE AUXILIAR ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA NOCTURNA.	HORA	\$ 17,085
929	TRABAJO DE CUADRILLA AGENCIAS: INCLUYE MANO DE OBRA: DOS OPERARIOS TÉCNICOS, TRANSPORTE (MOTO), HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SGC, SISO Y RUC	HORA	\$ 130,241
930	TRABAJO DE CUADRILLA RURAL: INCLUYE MANO DE OBRA: DOS OPERARIOS TÉCNICOS, TRANSPORTE (VEHICULO TIPO CAMIONETA), HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SGC, SISO Y RUC	HORA	\$ 133,962
931	TRABAJO DE CUADRILLA TIPO MACROMEDICIÓN E INDUSTRIA. INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD. JORNADA DIURNA.	HORA	\$ 67,528
932	TRABAJO DE CUADRILLA TIPO MACROMEDICIÓN E INDUSTRIA. INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD. JORNADA FESTIVA.	HORA	\$ 96,207
933	TRABAJO DE CUADRILLA TIPO MACROMEDICIÓN E INDUSTRIA. INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD. JORNADA NOCTURNA.	HORA	\$ 80,912
934	TRABAJO DE CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES, INCLUYE TRANSPORTE EN MOTOCICLETA, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION. 1 LINIERO	HORA	\$ 22,485
935	TRABAJO DE CUADRILLA URBANA: INCLUYE MANO DE OBRA: DOS OPERARIOS TÉCNICOS, TRANSPORTE (VEHICULO TIPO CAMIONETA), HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, SGC, SISO Y RUC	HORA	\$ 82,071
936	TRABAJO DE LINIERO, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA DIURNA.	HORA	\$ 18,226
937	TRABAJO DE PROFESIONAL	HORA	\$ 34,063
938	TRABAJO DE TÉCNICO ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA DIURNA.	HORA	\$ 18,134
939	TRABAJO DE TÉCNICO ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA FESTIVA.	HORA	\$ 31,658
940	TRABAJO DE TÉCNICO ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL, JORNADA NOCTURNA.	HORA	\$ 24,446
941	TRABAJO DE TECNÓLOGO	HORA	\$ 27,965
942	TRABAJO EN CARRO-CANASTA.	HORA	\$ 212,778



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
943	TRABAJO EN MOTOCICLETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE CONTROL CONSUMOS, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, REVISOR, JORNADA DIURNA.	HORA	\$ 25,679
944	TRABAJO EN MOTOCICLETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE CONTROL CONSUMOS, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, REVISOR, JORNADA FESTIVA.	HORA	\$ 39,166
945	TRABAJO EN MOTOCICLETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES DE CONTROL CONSUMOS, INCLUYE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, REVISOR, JORNADA NOCTURNA.	HORA	\$ 31,990
946	TRABAJO GRUA O CARRO CANASTA (RURAL)	HORA	\$ 256,602
947	TRABAJO GRUA O CARRO CANASTA (URBANO)	HORA	\$ 180,645
948	TRAMITE DE FORMATO DE ACTA DE VERIFICACION Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO ( R )	UNIDAD	\$ 8,158
949	TRAMITE DE FORMATO DE ACTA DE VERIFICACION Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO ( U )	UNIDAD	\$ 3,182
950	TRANSPORTE AL SITIO DE OBRA, TENDIDO Y TENSADO DE CABLE ECOLOGICO MONOPOLAR	ML	\$ 4,050
951	TRANSPORTE BOD. CENS HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y VESTIDA DE APOYO EN MEDIA TENSION PARA ESTRUCTURA DE RETENCION ESPECIAL RE-300	UNIDAD	\$ 165,227
952	TRANSPORTE DE POSTERIA DE 12, 14 Y 16 MTS DE BODEGAS DE CENS A LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS REGIONALES DE PAMPLONA, OCAÑA, TIBU Y AGUACHICA.	TON/KM	\$ 4,579
953	TRANSPORTE DE POSTES DE 8, 10 MTS DE BODEGAS CENS A LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LAS REGIONALES DE PAMPLONA, OCAÑA, TIBU Y AGUACHICA.	TON/KM	\$ 4,361
954	TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR HASTA 75 KVA. RURAL	UNIDAD	\$ 677,039
955	TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR HASTA 75 KVA. - URBANO	UNIDAD	\$ 541,632
956	TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR MAYOR A 75 KVA. RURAL	UNIDAD	\$ 855,808
957	TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR MAYOR A 75 KVA. -URBANO	UNIDAD	\$ 684,646
958	TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADORES MAYORES DE 75 KVA	UNIDAD	\$ 776,271
959	TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADORES MENORES DE 75 KVA	UNIDAD	\$ 656,845
960	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTE DE MADERA INMUNIZADA DE 10 MTS	UNIDAD	\$ 60,205
961	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTE DE MADERA INMUNIZADA DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 88,635
962	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 53,493
963	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 23,809
964	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTES DE MADERA INMUNIZADA DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 40,137
965	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE TUBO METALICO DE 10-11 MTS	UNIDAD	\$ 66,894
966	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE TUBO METALICO DE 12-13 MTS	UNIDAD	\$ 102,014
967	TRANSPORTE Y DESCARGUE DE TUBO METALICO DE 8-9 MTS	UNIDAD	\$ 45,154
968	TRANSPORTE. DESCARGUE. REINTEGRO. POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 48,499
969	TRANSPORTE. DESCARGUE. REINTEGRO. POSTES DE CONCRETO DE 10 MTS	UNIDAD	\$ 63,550
970	TRANSPORTE. DESCARGUE. REINTEGRO. POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 81,946
971	TRANSPORTE. DESCARGUE. REINTEGRO. POSTES DE CONCRETO DE 14 MTS	UNIDAD	\$ 107,031
972	TRANSPORTE. EXCAVACION. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 123,933
973	TRANSPORTE. EXCAVACION. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 79,316



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
974	TRANSPORTE. EXCAVACION. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE MADERA DE 10 MTS	UNIDAD	\$ 199,778
975	TRANSPORTE. EXCAVACION. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE MADERA DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 239,734
976	TRANSPORTE. EXCAVACION. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE POSTE MADERA DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 149,834
977	TRASLADO DE ACOMETIDA (NEOPREN) TELEFONOS (RURAL)	UNIDAD	\$ 32,785
978	TRASLADO DE ACOMETIDA (NEOPREN) TELEFONOS (URBANO)	UNIDAD	\$ 25,219
979	TRASLADO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE B.T. A POSTE NUEVO	UNIDAD	\$ 128,772
980	TRASLADO DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (R)	HORA	\$ 380,409
981	TRASLADO DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONES (U)	HORA	\$ 265,634
982	TRASLADO DE LUMINARIA (RURAL)	UNIDAD	\$ 65,570
983	TRASLADO DE LUMINARIA (URBANO)	UNIDAD	\$ 50,438
984	TRASLADO DE MEDIDOR (PREPAGO O POSPAGO) A POSTE (RURAL)	UNIDAD	\$ 198,294
985	TRASLADO DE MEDIDOR (PREPAGO O POSPAGO) A POSTE (URBANO)	UNIDAD	\$ 152,533
986	TRASLADO DE MEDIDOR A FACHADA (RURAL)	UNIDAD	\$ 184,135
987	TRASLADO DE MEDIDOR A FACHADA (URBANO)	UNIDAD	\$ 141,643
988	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA	UNIDAD	\$ 58,608
989	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 248,002
990	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 100,569
991	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 176,001
992	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 68,032
993	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO ( R )	UNIDAD	\$ 311,774
994	TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO ( U )	UNIDAD	\$ 118,620
995	TRASLADO DE MEDIDOR A POSTE (RURAL)	UNIDAD	\$ 184,135
996	TRASLADO DE MEDIDOR A POSTE (URBANO)	UNIDAD	\$ 141,643
997	TRASLADO DE MEDIDOR BIFÁSICO O TRIFÁSICO A POSTE (GLOBAL), PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, PEQUEÑOS COMERCIOS E INDUSTRIAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (VER MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ANEXO 1.14.4)	GL	\$ 82,441
998	TRASLADO DE MEDIDOR MONOFÁSICO A POSTE (GLOBAL), PARA INSTALACIONES RESIDENCIALES, PEQUEÑOS COMERCIOS E INDUSTRIAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS. (VER MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ANEXO 1.14.3)	GL	\$ 77,018
999	TRASLADO DE PARARRAYOS (3 UNIDADES) (RURAL)	UNIDAD	\$ 295,064
1000	TRASLADO DE PARARRAYOS (3 UNIDADES) (URBANO)	UNIDAD	\$ 226,972
1001	TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO (RURAL)	UNIDAD	\$ 608,412
1002	TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO (URBANO)	UNIDAD	\$ 468,009
1003	TRASLADO DE POSTE DE MADERA (RURAL)	UNIDAD	\$ 442,482
1004	TRASLADO DE POSTE DE MADERA (URBANO)	UNIDAD	\$ 340,370
1005	TRASLADO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCION MONOFASICO Y ACCESORIOS (RURAL)	UNIDAD	\$ 663,722
1006	TRASLADO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCION MONOFASICO Y ACCESORIOS (URBANO)	UNIDAD	\$ 510,556
1007	TRASLADO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCION TRIFASICO CON SUS ACCESORIOS (RURAL)	UNIDAD	\$ 746,688
1008	TRASLADO DE TRANSFORMADOR DISTRIBUCION TRIFASICO CON SUS ACCESORIOS (URBANO)	UNIDAD	\$ 574,375
1009	VERIFICACION Y AJUSTE DE PINZAS VOLTIAMPERIMÉTRICAS EN LOS RANGOS DE 0 A 100A EN CORRIENTE Y DE 60V A 400V	UNIDAD	\$ 105,983
1010	VERIFICACIÓN DE DATOS DEL MEDIDOR Y CONTACTO DEL REVISOR CON EL CLIENTE EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA REVISION ( DEBIDO PROCESO ) ( R )	UNIDAD	\$ 16,500
1011	VERIFICACIÓN DE DATOS DEL MEDIDOR Y CONTACTO DEL REVISOR CON EL CLIENTE EXPLICANDO EL MOTIVO DE LA REVISION ( DEBIDO PROCESO ) ( U )	UNIDAD	\$ 6,457



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
1012	VERIFICACIÓN DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN	UNIDAD	\$ 52,637
1013	VERIFICACIÓN KILOVOLTIMETRO	UNIDAD	\$ 52,637
1014	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA 90SC BT CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 9,179
1015	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA DE PASO BT CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 7,344
1016	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA DOBLE RETENCION POSTE DE 12 MTS (INCLUYE SOLDADURA DE PERCHA)	UNIDAD	\$ 45,233
1017	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA DOBLE RETENCION POSTE DE 8 MTS (INCLUYE SOLDADURA DE PERCHA)	UNIDAD	\$ 45,233
1018	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN ABERTURA BT CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 9,179
1019	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIPLE BT CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 11,015
1020	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T.	UNIDAD	\$ 21,829
1021	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS PERCHAS DE 1 PUESTO	UNIDAD	\$ 9,179
1022	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS PERCHAS DE 2 PUESTOS	UNIDAD	\$ 11,015
1023	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS PERCHAS DE 3 PUESTOS	UNIDAD	\$ 11,015
1024	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS PERCHAS DE 4 PUESTOS	UNIDAD	\$ 12,850
1025	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS PERCHAS DE 5 PUESTOS	UNIDAD	\$ 14,687
1026	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRES PERCHAS DE 1 PUESTO	UNIDAD	\$ 11,015
1027	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRES PERCHAS DE 2 PUESTOS	UNIDAD	\$ 11,015
1028	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRES PERCHAS DE 3 PUESTOS	UNIDAD	\$ 12,850
1029	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRES PERCHAS DE 4 PUESTOS	UNIDAD	\$ 14,687
1030	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRES PERCHAS DE 5 PUESTOS	UNIDAD	\$ 16,523
1031	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA PERCHA DE 1 PUESTO	UNIDAD	\$ 9,179
1032	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA PERCHA DE 2 PUESTOS	UNIDAD	\$ 11,015
1033	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA PERCHA DE 3 PUESTOS	UNIDAD	\$ 12,850
1034	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA PERCHA DE 4 PUESTOS	UNIDAD	\$ 12,850
1035	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA PERCHA DE 5 PUESTOS	UNIDAD	\$ 14,687
1036	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. RED ABIERTA	UNIDAD	\$ 21,098
1037	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. RED TRENZADA	UNIDAD	\$ 16,822
1038	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN M.T.	UNIDAD	\$ 70,440
1039	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA POSTE DE PASO 12 MTS (INCLUYE SOLDADURA DE PERCHA)	UNIDAD	\$ 22,618
1040	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA POSTE DE PASO 8 MTS (INCLUYE SOLDADURA DE PERCHA)	UNIDAD	\$ 22,618
1041	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL BT CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 7,344
1042	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL CON PROYECCION DE CIRCUITO BT CABLE TRENZADO	UNIDAD	\$ 7,344
1043	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL POSTE DE 12 MTS	UNIDAD	\$ 45,233
1044	VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL POSTE DE 8 MTS	UNIDAD	\$ 45,233
1045	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE DE M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA PIN DOBLE. CIRCUITO SENCILLO (511M. 521M. P103M. P101M. 513M. 530M. P112M. P11	UNIDAD	\$ 111,987
1046	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE DE M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA.PIN SENCILLO CIRCUITO SENCILLO (511M. P103M. 521M. P101M)	UNIDAD	\$ 93,629
1047	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE DE M.T. PARA ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA.DOBLE CICUITO (560DCM)	UNIDAD	\$ 280,885
1048	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO EN H. CIRCUITO SENCILLO	UNIDAD	\$ 146,868
1049	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA PIN DOBLE. DOBLE CIRCUITO (513DCM. P112DCM. 530DCM)	UNIDAD	\$ 306,587



#	DESCRIPCION MANO DE OBRA	MEDIDA	Precio sin IVA
1050	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE PASO. PIN SENCILLO. TRIFASICA. DOBLE CIRCUITO (511DCM. P103DCM. 521DCM)	UNIDAD	\$ 306,587
1051	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA DE RETENSION EN H. CIRCUITO SENCILLO (RH230M. RH231M)	UNIDAD	\$ 207,450
1052	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA EN H. ABERTURA TRIFASICA. DOBLE CIRCUITO (RH280M)	UNIDAD	\$ 312,095
1053	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA. CIRCUITO SENCILLO (550M. 550BM. 550SBM)	UNIDAD	\$ 168,898
1054	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA. DOBLE CIRCUITO (550DCM)	UNIDAD	\$ 348,812
1055	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCTURA TERMINAL Y DERIVACION TRIFASICA. CIRCUITO SENCILLO (550/550M)	UNIDAD	\$ 348,812
1056	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T.. PARA ESTRUCTURA DE PASO EN H. PIN SENCILLO. DOBLE CIRCUI TO (PH250M)	UNIDAD	\$ 260,691
1057	VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T.. PARA ESTRUCTURA ESPECIAL DE RETENCION EN H. ABERTURA TRIFASICA DOBLE CIRCUITO. 3 POSTES 2(RH280M)	UNIDAD	\$ 561,770
1058	VISITA TÉCNICA CUADRILLA DE INDUSTRIA POR CAMBIO DE COMERCIALIZADOR (R)	UNIDAD	\$ 137,231
1059	VISITA TÉCNICA CUADRILLA DE INDUSTRIA POR CAMBIO DE COMERCIALIZADOR (U)	UNIDAD	\$ 78,171
1060	VR. DIGITACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN TERRENO, AL SISTEMA COMERCIAL DE CENS SA ESP.	UNIDAD	\$ 4,375

**Aclaración 02:** Los precios establecidos en los Anexo 2 de la presente decisión empresarial tiene 1 columna con precios que NO Incluyen el IVA; este se aplicará según el caso que lo requiera al momento de facturar. se hace la aclaración que el responsable de aplicar el IVA será la persona que realice la factura.

**Aclaración 03:**

Para el **anexo 02** en los ítems **868,869 y 870** de “Sustitución Inmediata de Medidor” solamente aplican bajo las siguientes consideraciones:

- El medidor o acometida del usuario no deberá tener ninguna irregularidad o anomalía.
- El usuario debe aceptar el cambio por sustitución inmediata del medidor.
- El medidor a instalar debe ser tradicional o monocuerpo.
- El medidor retirado no podrá ser reutilizado y pasará a ser propiedad de CENS.
- El laboratorio de medidores realizara el RECHAZO en el sistema comercial de estos medidores.
- El medidor se entregará para su chatarrización (destrucción) y disposición final de residuos al equipo de gestión administrativa y ambiental.

**Aclaración 04:**

Para el **anexo 02** en los ítems 64 al 80 solamente aplican bajo las siguientes consideraciones:

- El valor final del servicio se determinará con base en las cantidades de medidores calibrados y liquidados, multiplicados por el valor de la calibración según las especificaciones del mismo.

**Aclaración 05:**

Para el **anexo 02** se debe tener en cuenta que en el campo de observaciones (JD Edwards Enterprise) se debe describir si el servicio es rural o Urbano.