



CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PUBLICACIÓN LISTADO DE SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIOS ADICIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Materiales
2	Calibración
3	Reconexión / Suspensión
4	Revisión / Inspección

OTROS SERVICIOS ADICIONALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5	Otros Servicios
6	Otros Materiales

LISTADO DE PRECIOS SERVICIOS ADICIONALES							
CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
1	5		ESTUDIO REVISIÓN DE PROYECTOS	\$ 168,583	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
3	5		INST. CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIFILAR (U)	\$ 13,605	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
4	5		INST. CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIFILAR (R)	\$ 35,163	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
5	5		INST.CABLE CONCEN.BIFASICO TRIFILAR Y CONECTOR (U)	\$ 20,407	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
6	5		INST.CABLE CONCEN.BIFASICO TRIFILAR Y CONECTOR (R)	\$ 52,745	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
7	5		INST.CABLE CONCEN.TRIFASICO TRETRE Y CONECTOR (U)	\$ 26,593	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
8	5		INST.CABLE CONCEN.TRIFASICO TRETRE Y CONECTOR (R)	\$ 69,228	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
9	5		INST.CAPACETE EN TUBO DE ACOM MONO TRIF Y TRIFA	\$ 2,329	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
10	5		INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (U)	\$ 21,773	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
11	5		INSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (R)	\$ 25,174	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
12	5		INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (U)	\$ 29,424	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
13	5		INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (R)	\$ 37,675	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
14	5		INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR (U)	\$ 37,073	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
15	5		INSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR (R)	\$ 49,011	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
16	5		INSTALACION MEDIDOR ELECTRONICO AC/RE	\$ 91,303	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
17	5		MANO DE OBRA,PUESTA A TIERRA,MEDIDOR O CAJA(U)	\$ 58,736	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
18	5		MANO DE OBRA,PUESTA A TIERRA,MEDIDOR O CAJA(R)	\$ 75,685	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
19	5		INST. CAJA MONOFASICA O POLIFASICA (U)	\$ 31,286	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
20	5		INST. CAJA MONOFASICA O POLIFASICA (R)	\$ 46,449	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
21	5		APROBACION PARA NUEVOS SUMINISTRO (U)	\$ 25,181	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
22	5		APROBACION PARA NUEVOS SUMINISTRO (R)	\$ 65,055	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
23	5		APROBACION POR CAMBIO DE SERVICIO (U)	\$ 25,181	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
24	5		APROBACION POR CAMBIO DE SERVICIO (R)	\$ 65,055	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
25	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO (U)	\$ 45,791	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
26	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO (R)	\$ 117,835	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
27	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO BIFASICO (U)	\$ 57,239	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
28	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO BIFASICO (R)	\$ 147,687	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
29	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO (U)	\$ 67,534	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
30	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO (R)	\$ 175,818	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
31	5		INST.MED.CAMBIO CLASE DE SERVICIO MONO-BIFA(U)	\$ 80,924	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
32	5		INST.MED.CAMBIO CLASE DE SERVICIO MONO-BIFA(R)	\$ 208,990	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
33	5		INST.MED.CAMBIO CLASE DE SERVICIO BI-TRIFA(U)	\$ 103,155	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
34	5		INST.MED.CAMBIO CLASE DE SERVICIO BI-TRIFA(R)	\$ 270,158	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
35	5		INST.MED.CAMBIO CLASE DE SERVICIO MONO-TRIFA(U)	\$ 91,137	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
36	5		INST.MED.CAMBIO CLASE DE SERVICIO MONO-TRIFA(R)	\$ 235,671	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
37	5		REINST.MED Y RETIRO DE MED TEMPORAL MONO (U)	\$ 41,838	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
38	5		REINST.MED Y RETIRO DE MED TEMPORAL MONO (R)	\$ 107,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
39	5		REINST.MED Y RETIRO DE MED TEMPORAL BIFA (U)	\$ 51,296	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
40	5		REINST.MED Y RETIRO DE MED TEMPORAL BIFA (R)	\$ 133,452	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
41	5		REINST.MED Y RETIRO DE MED TEMPORAL TRIFA (U)	\$ 60,174	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
42	5		REINST.MED Y RETIRO DE MED TEMPORAL TRIFA (R)	\$ 156,007	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
43	5		REINSTALACION DEL SERVICIO MONOFASICO (U)	\$ 45,569	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
44	5		REINSTALACION DEL SERVICIO MONOFASICO (R)	\$ 117,835	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
45	5		REINSTALACION DEL SERVICIO BIFASICO (U)	\$ 57,239	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
46	5		REINSTALACION DEL SERVICIO BIFASICO (R)	\$ 147,687	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
47	5		REINSTALACION DEL SERVICIO TRIFASICO (U)	\$ 68,023	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
48	5		REINSTALACION DEL SERVICIO TRIFASICO (R)	\$ 175,818	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
49	5		RETIRO DE CUENTA MONOFASICO (U)	\$ 34,767	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
50	5		RETIRO DE CUENTA MONOFASICO (R)	\$ 90,053	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
51	5		RETIRO DE CUENTA BIFASICO (U)	\$ 46,471	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
52	5		RETIRO DE CUENTA BIFASICO (R)	\$ 120,397	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
53	5		RETIRO DE CUENTA TRIFASICO (U)	\$ 56,892	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
54	5		RETIRO DE CUENTA TRIFASICO (R)	\$ 147,687	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
55	5		REVISION POR ALTO CONSUMO (U)	\$ 36,243	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
56	5		REVISION POR ALTO CONSUMO (R)	\$ 93,869	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
57	5		REVISION POR CAMBIO DE TARIFA (U)	\$ 25,370	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
58	5		REVISION POR CAMBIO DE TARIFA (R)	\$ 65,542	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
59	5		TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASICO (U)	\$ 69,248	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
60	5		TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASICO (R)	\$ 179,146	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
61	5		TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO (U)	\$ 102,966	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
62	5		TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO (R)	\$ 252,434	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
63	5		TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO (U)	\$ 120,740	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
64	5		TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO (R)	\$ 317,345	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
65	5		RETIRO DE SELLOS Y/O SELLADO DE MEDIDOR (U)	\$ 36,452	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
66	5		RETIRO DE SELLOS Y/O SELLADO DE MEDIDOR (R)	\$ 94,665	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
67	5		SERVICIO ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO MONOFASICO (U)	\$ 243,267	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
68	5		SERVICIO ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO MONOFASICO (R)	\$ 312,271	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
69	5		SERVICIO ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO BIFASICO (U)	\$ 134,968	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
70	5		SERVICIO ACOMETIDA NUEVA, SUMINISTRO BIFASICO (R)	\$ 361,897	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
71	5		SERVICIO ACOMETIDA NUEVA SUMINISTRO TRIFASICO (U)	\$ 146,821	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
72	5		SERVICIO ACOMETIDA NUEVA SUMINISTRO TRIFASICO (R)	\$ 361,897	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
73	5		SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA MONOFASI	\$ 128,106	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
74	5		SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO	\$ 321,062	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
75	5		SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO	\$ 151,265	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
76	5		SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA BIFASICO	\$ 386,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
77	5		SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO	\$ 172,219	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
78	5		SERVICIO TRASLADO DE MEDIDOR A LA FACHADA TRIFASICO	\$ 447,650	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
79	5		SERVICIO CAMBIO TUBO DE LA ACOMETIDA MONOFASICO (U)	\$ 81,534	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
80	5		SERVICIO CAMBIO TUBO DE LA ACOMETIDA MONOFASICO (R)	\$ 202,385	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
81	5		SERVICIO CAMBIO TUBO DE LA ACOMETIDA BIFASICO (U)	\$ 104,454	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
82	5		SERVICIO CAMBIO TUBO DE LA ACOMETIDA BIFASICO (R)	\$ 268,317	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
83	5		SERVICIO CAMBIO TUBO DE LA ACOMETIDA TRIFASICO (U)	\$ 126,502	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
84	5		SERVICIO CAMBIO TUBO DE LA ACOMETIDA TRIFASICO (R)	\$ 317,486	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
85	5		SERVICIO CAMBIO CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO (U)	\$ 100,378	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
86	5		SERVICIO CAMBIO CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICO (R)	\$ 251,834	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
87	5		SERVICIO CAMBIO CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO (U)	\$ 124,172	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
88	5		SERVICIO CAMBIO CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO (R)	\$ 312,271	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
89	5		SERVICIO CAMBIO CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO (U)	\$ 144,697	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
90	5		SERVICIO CAMBIO CAJA PARA MEDIDOR TRIFASICO (R)	\$ 365,389	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
91	5		CAMBIO DE CONCENTRICO MONOFASICO (U)	\$ 44,071	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
92	5		CAMBIO DE CONCENTRICO MONOFASICO (R)	\$ 113,025	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
93	5		CAMBIO DE CONCENTRICO BIFASICO (U)	\$ 57,590	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
94	5		CAMBIO DE CONCENTRICO BIFASICO (R)	\$ 149,682	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
95	5		CAMBIO DE CONCENTRICO TRIFASICO (U)	\$ 70,053	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
96	5		CAMBIO DE CONCENTRICO TRIFASICO (R)	\$ 180,989	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
97	5		INSTALACION GABINETE 2 MEDIDORES	\$ 399,622	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
98	5		INSTALACION GABINETE 3 MEDIDORES	\$ 442,710	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
99	5		INST.TABLERO PRINCIPAL 4 CIRCUITOS A LA VISTA 120V	\$ 42,114	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
100	5		INST.TABLERO PRINCIPAL 8 CIRCUITOS A LA VISTA 240V	\$ 121,851	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
101	5		INST.TABLERO PRINCIPAL 12 CIRCUITOS A LA VISTA	\$ 317,285	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
102	5		INST.TABLERO PRINCIPAL 4 CIRCUITOS EMPOTRADO 120V	\$ 129,669	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
103	5		INST.TABLERO PRINCIPAL 8 CIRCUITOS EMPOTRADO 240V	\$ 200,025	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
104	5		INST.TABLERO PRINCIPAL 12 CIRCUITOS EMPOTRADO	\$ 265,170	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
105	5		INST.CIRCUITO GABINETE A TABLERO MONOFASICO	\$ 89,871	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
106	5		INST.CIRCUITO GABINETE A TABLERO TRIFILAR	\$ 121,851	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
107	5		INST.CIRCUITO GABINETE A TABLERO TRIFASICO	\$ 160,939	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
108	5		DECLARACION RETE PARA INST. TERCEROS	\$ 53,439	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
109	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO BIFASICO EN GABINETE	\$ 32,090	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
110	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO TRIFASICO EN GABINETE	\$ 35,758	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
111	5		CAMBIO DE MODEM PARA TELEMEDIDA	\$ 375,976	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
112	5						Unidad.
113	5						Unidad.
114	5						Unidad.
115	5						Unidad.
116	5						Unidad.
117	5		CALIBR MED NUEVO ACT -REAC TRIFA, CLASE 1 o 2	\$ 85,514	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
118	5		CALIBR MED NUEVO ACT -REAC TRIFA, CLASE 0.5S o 0.2S	\$ 236,639	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
119	5		REVISION MED USADO MONO, BIFI o TRIFI CLASE 1 o 2	\$ 21,576	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
120	5		REVISION MED USADO BIFA, TRIFILAR CLASE 1 o 2	\$ 26,969	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
121	5		REVISION MED USADO ACT -REAC TRIFA, CLASE 1,2,3	\$ 26,969	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
122	5		REVISION MED USADO MONO, BIFI o TRIFI CLASE 1 o 2	\$ 31,136	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
123	5		REVISION MED USADO BIFA, TRIFILAR CLASE 1 o 2	\$ 39,440	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
124	5		REVISION MED USADO ACT -REAC TRIFA, CLASE 1,2,3	\$ 47,328	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
125	5		CALIBR MED USADO ACT -REAC TRIFA, CLASE 1 o 2	\$ 84,514	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
126	5		CAMBIO DE ACOMETIDA EN CABLES MONOPOLARES DE 15 KV	\$ 59,778	28/02/2020	31/12/2020	ML
127	5		CAMBIO DE ACOMETIDA EN CABLES MONOPOLARES DE 35 KV	\$ 89,667	28/02/2020	31/12/2020	ML
128	5		DESCONEXION O CONEXION DE ACOMETIDA EN B.T. (U)	\$ 1,500	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
129	5		INST CAJA MEDIDOR EMPOTRADA O SOBREPUESTA (U)	\$ 29,288	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
130	5		INST CAJA MEDIDOR EMPOTRADA O SOBREPUESTA (R)	\$ 104,475	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
131	5		INST CABLE CONCENTRICO MONO, BIFA, TRIFA (U)	\$ 18,670	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
132	5		INST CABLE CONCENTRICO MONO, BIFA, TRIFA (R)	\$ 20,605	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
133	5		INST CAJA MEDIDOR TRIFA 3TCS MACROMEDICION	\$ 189,360	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
134	5		DESCONEXION O CONEXION DE ACOMETIDA EN B.T. (R)	\$ 11,402	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
135	5		CALIBR 400 O MAS MED NUEVOS ACT MONO CLASE 1 o 2	\$ 135,553	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
136	5		CALIBR 360 O MAS MED NUEVO ACT BIF, TRIFA CLASE 1,2	\$ 6,916	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
137	5		CALIBR MED MONO, BIFI o TRIFI CLASE 1 o 2	\$ 19,614	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
138	5		CALIBR MED BIFA, TRIFILAR CLASE 1 o 2	\$ 29,966	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
139	5		CALIBR MED TRIFA, TRIFI o TETRA CLASE 1 o 2	\$ 35,959	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
140	5		CALIBR MED ACT -REAC TRIFA,CLASE 1 o 2	\$ 77,055	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
141	5		CALIBR MED ACT -REAC TRIFA,CLASE 0.55 o 0.25	\$ 215,754	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
142	5		INSTALACION DEL SERVICIO POSPAGO MEDIDOR MONO (U)	\$ 45,792	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
143	5		SUSTITUCION INMEDIATA DE MEDIDOR MONOFASICO	\$ 26,688	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
144	5		SUSTITUCION INMEDIATA DE MEDIDOR BIFASICO	\$ 98,677	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
145	5		SUSTITUCION INMEDIATA DE MEDIDOR TRIFASICO	\$ 106,697	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
146	5		CAMBIO DE MEDIDOR BICUERPO O MODULO DE LECTURA (U)	\$ 98,239	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
147	5		CAMBIO DE MEDIDOR BICUERPO O MODULO DE LECTURA (R)	\$ 127,710	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
148	5		AISLADOR PLASTICO TIPO CARRETE PARA ACOMETIDA	\$ 653	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
149	5		ALAMBRE GALVANIZADO # 10	\$ 5,619	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
150	5		AMARRE PLASTICO 8" USO EXTERIOR, COLOR NEGRO	\$ 50	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
151	5		AMARRE PLASTICO PARA CABLES: 10 CMS. DE LARGO X 2.	\$ 11	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
152	5		AMARRE PLASTICO PARA CABLES: 20 CMS. DE LARGO X 4.	\$ 51	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
153	5		AMARRE PLASTICO PARA CABLES: 20 CMS. DE LARGO X 4.	\$ 51	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
154	5		BOQUILLA TERMINAL 1" GALVANIZADA	\$ 1,576	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
155	5		BORNERA DE 4 PUESTOS	\$ 3,383	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
156	5		CABLE COBRE 12 AWG DUPLEX	\$ 2,443	28/02/2020	31/12/2020	ML
157	5		CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO REVESTIDO DE COBRE 2	\$ 3,557	28/02/2020	31/12/2020	ML
158	5		CABLE DE COBRE AISLADO 10 THW ICONTEC 1099	\$ 2,256	28/02/2020	31/12/2020	ML
159	5		CABLE DE COBRE AISLADO 4 THW ICONTEC 1099	\$ 5,450	28/02/2020	31/12/2020	ML
160	5		CAPACETE DE 1" ALUMINIO	\$ 3,839	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
161	5		CAPACETE DE 3/4" ALUMINIO	\$ 3,462	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
162	5		CAPACETE DE 1/2" GALVANIZADO	\$ 2,643	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
163	5		CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE (No. 23)	\$ 3,376	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
164	5		CINTA AUTOFUNDENTE (No. 130C)	\$ 4,546	28/02/2020	31/12/2020	ML
165	5		CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"	\$ 1,171	28/02/2020	31/12/2020	ML
166	5		CONECTOR BIMETALICO 2 PERNOS 1/0 A 400 MCM LC-66A-	\$ 58,538	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
167	5		CONECTOR DE ALUMINIO 2 PERNOS 1/0 A 400 MCM. LC-66	\$ 60,207	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
168	5		CONECTOR DE PENETRACION DE 2-2/0	\$ 7,924	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
169	5		CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 25-95 DERIVACION	\$ 9,858	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
170	5		CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 6-3/0 DERIVACION	\$ 5,524	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
171	5		FUSIBLE DE 1 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
172	5		FUSIBLE DE 10 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,470	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
173	5		FUSIBLE DE 2 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
174	5		FUSIBLE DE 3 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
175	5		FUSIBLE DE 4 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
176	5		FUSIBLE DE 5 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
177	5		FUSIBLE DE 6 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
178	5		FUSIBLE DE 7 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
179	5		KIT PUESTA A TIERRA PARA BAJA TENSION (INCLUYE ELE	\$ 155,921	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
180	5		MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO TETRAFILAR DE ENERGI	\$ 628,982	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
184	5		PERCHA LIVIANA DE 1 PUESTO	\$ 1,492	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
185	5		SILICONA (TRANSPARENT)	\$ 14,531	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
186	5		TORNILLO ESTUFA 5/32" X 1 1/2" CON TUERCA	\$ 129	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
187	5		TORNILLO ESTUFA 5/32" X 1/2"	\$ 86	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
188	5		TORNILLO GOLOSO (PARA METAL) DE 1/4"	\$ 125	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
189	5		TORNILLO GOLOSO DE 1/4"	\$ 90	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
190	5		TORNILLO PARA ESTUFA DE 5/32" X 1/2" CON TUERCA	\$ 35	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
191	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 2,438,027	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
192	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 1,503,491	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
193	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 2,327,004	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
194	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 2,242,454	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
195	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 2,747,795	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
196	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 34,5 KV RELAC	\$ 4,213,286	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
197	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO EXTERIOR PARA 34,5 KV RELAC	\$ 4,213,286	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
198	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO INTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 1,740,270	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
199	5		TRANSF. CORRIENTE TIPO INTERIOR PARA 13,2 KV RELAC	\$ 2,015,050	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
200	5		TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO INTERIOR RELACION 34	\$ 4,213,286	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
201	5		TRANSFORMADOR DE TENSION TIPO INTERIOR 17.5 KV, RE	\$ 1,923,457	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
202	5		TUBO CONDUIT 1" PVC FLEXIBLE	\$ 2,192	28/02/2020	31/12/2020	ML
203	5		GRAPA DE ACERO INOXIDABLE 1/2"	\$ 244	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
204	5		BOQUILLA TERMINAL 3/4 PVC	\$ 521	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
205	5		BOQUILLA TERMINAL DE 1/2 PVC	\$ 445	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
206	5		CURVA DE 1/2" EMT	\$ 1,476	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
207	5		CURVA DE 3/4" EMT	\$ 1,545	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
208	5		BOQUILLA TERMINAL DE 1/2" EMT	\$ 738	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
209	5		BOQUILLA TERMINAL DE 3/4" EMT	\$ 954	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
210	5		ABRAZADERA 1" GALVANIZADA	\$ 210	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
211	5		ABRAZADERA 3/4" GALVANIZADA	\$ 229	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
212	5		ABRAZADERA 3/8" GALVANIZADA	\$ 210	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
213	5		ABRAZADERA EN U DOBLE OREJA PARA TUBO DE 1"	\$ 445	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
214	5		ABRAZADERA E U DE 3/4 DOBLE OREJA GALVANIZADA	\$ 356	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
215	5		AMARRE PLASTICO 95MM X 2.6MM	\$ 343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
216	5		ARANDELA PLANA 5/32"	\$ 76	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
217	5		BOQUILLA TERMINAL 1" PVC	\$ 916	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
218	5		CAPACETE 1" GALVANIZADO	\$ 9,096	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
219	5		CAPACETE 3/4" GALVANIZADO	\$ 7,175	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
220	5		CHAZOS METALICOS DE EXPASION 5/16X1 1/2"	\$ 789	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
221	5		CHAZOS PLASTICOS DE 3/8"	\$ 139	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
222	5		GRAPAS PLASTICAS PARA ALAMBRE N. 8	\$ 82	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
223	5		GRAPAS PLASTICAS PARA CABLE N. 12	\$ 356	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
224	5		SOPORTE EN L PARA PINZA ACOMETIDA	\$ 8,269	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
225	5		SOPORTE EN U FIADO AL TUBO PARA AISLADOR	\$ 2,926	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
226	5		TORNILLO GOLOSO DE 1" X 5/32"	\$ 153	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
227	5		TUBO CONDUIT 3/4" PVC FLEXIBLE	\$ 1,425	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
228	5		ALAMBRE GALVANIZADO N. 16	\$ 127	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
229	5		AISLADOR TIPO CARRETE PARA ACOMETIDA	\$ 547	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
230	5		BOQUILLA TERMINAL 3/4" CORAZA METALICA FLEXIBLE	\$ 1,094	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
231	5		BOQUILLA TERMINAL 1" CORAZA METALICA FLEXIBLE	\$ 1,208	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
232	5		BOQUILLA TERMINAL 1 1/2" CORAZA METALICA FLEXIBLE	\$ 1,730	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
233	5		BREAKER ENCHUFABLE DE 2X70 AMP.	\$ 36,233	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
234	5		CORAZA METALICA 1 1/2" FLEXIBLE	\$ 11,602	28/02/2020	31/12/2020	ML
235	5		VISOR PARA CAJA DE MEDIDOR	\$ 1,527	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
236	5		ARENA	\$ 204	28/02/2020	31/12/2020	KG
237	5		CEMENTO GRIS	\$ 827	28/02/2020	31/12/2020	KG
238	5		CONECTOR LIQUID TIGHT 3/4"	\$ 12,314	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
239	5		CONECTOR LIQUID TIGHT 1"	\$ 14,311	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
240	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 50/5 AMP	\$ 97,331	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
241	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 800/5 AMP	\$ 46,712	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
242	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 1000/5 AMP	\$ 56,992	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
243	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 1500/5 AM	\$ 58,797	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
244	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 100/5 AMP	\$ 51,013	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
245	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 150/5 AMP	\$ 54,523	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
246	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 200/5 AMP	\$ 51,956	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
247	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 600/5 AMP	\$ 45,441	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
248	5		CABLE DE CONTROL 2X16 AGW THW 600V. DE COBRE	\$ 1,208	28/02/2020	31/12/2020	ML
249	5		CABLE DE CONTROL 2X18 AGW THW 600V. DE COBRE	\$ 1,120	28/02/2020	31/12/2020	ML
250	5		MEDIDOR DE INDUCCION TRIFASICO TETRAFILAR DE 1.5 -	\$ 144,353	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
251	5		PUNTILLA	\$ 31	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
252	5		CAJA HERMETICA PARA ALOJAR REPETIDOR UNIVERSAL TIP	\$ 12,973	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
253	5		CAJA HERMETICA PARA ALOJAR REPETIDOR UNIVERSAL TIP	\$ 12,973	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
254	5		MEDIDOR BICUERPO MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA	\$ 226,768	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
255	5		MEDIDOR BICUERPO MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA	\$ 226,768	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
256	5		MED. ELEC. TRIFA. TETRA. 3X120/208 V, 1 a 10 A DE	\$ 237,525	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
257	5		MED. ELEC. BIFA. TRIFI. 2X120/208 V, 1 a 10 A DE E	\$ 230,739	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
258	5		MED. TRIFA. DE ENER. ACT. Y REACT. 1-10 A CLASE 0.	\$ 1,091,340	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
259	5		MEDIDOR BICUERPO BIFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA A	\$ 405,254	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
260	5		MEDIDOR BICUERPO TRIFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA	\$ 489,025	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
261	5		MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO DE ENERGIA ACTIVA MU	\$ 1,144,915	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
262	5		ALAMBRE DE COBRE AISLADO 12	\$ 1,102	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
263	5		ALAMBRE DE COBRE AISLADO 10	\$ 1,981	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
264	5		CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	\$ 3,272	28/02/2020	31/12/2020	ML
265	5		CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	\$ 3,272	28/02/2020	31/12/2020	ML
266	5		CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	\$ 3,272	28/02/2020	31/12/2020	ML
267	5		CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	\$ 3,272	28/02/2020	31/12/2020	ML
268	5		CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	\$ 3,272	28/02/2020	31/12/2020	ML
269	5		CABLE COBRE 8 AWG THHN-THWN 600 V	\$ 3,272	28/02/2020	31/12/2020	ML
270	5		CABLE CONCENTRICO DE COBRE 4X6 AWG	\$ 14,579	28/02/2020	31/12/2020	ML
271	5		CABLE DE CONTROL 3X16 AWG THW 600V. DE COBRE	\$ 1,437	28/02/2020	31/12/2020	ML
272	5		CABLE DE CONTROL 4X16 AWG THW 600V. DE COBRE	\$ 2,498	28/02/2020	31/12/2020	ML
273	5		CABLE ENCAUCHETADO 3X12	\$ 8,473	28/02/2020	31/12/2020	ML
274	5		CABLE DE CONTROL 4X12 AWG THW 600V. DE COBRE	\$ 4,686	28/02/2020	31/12/2020	ML
275	5		TUBO CONDUIT GALVANIZADO EMT DE 1"	\$ 7,972	28/02/2020	31/12/2020	ML
276	5		TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 3/4" X 1MT	\$ 11,093	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
277	5		TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 1" X 1MT	\$ 18,585	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
278	5		TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1 1/2"	\$ 10,177	28/02/2020	31/12/2020	ML
279	5		CORAZA METALICA 3/4" FLEXIBLE	\$ 8,078	28/02/2020	31/12/2020	ML
280	5		CORAZA METALICA 1" FLEXIBLE	\$ 9,922	28/02/2020	31/12/2020	ML
281	5		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X20(BREAKER)	\$ 13,994	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
282	5		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30(BREAKER)	\$ 14,248	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
283	5		BREAKER ENCHUFABLE DE 1X40 AMP.	\$ 16,856	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
284	5		VARILLA DE ACERO COBRIZADA DE 5/8" X 2.40 MTS. CON	\$ 37,106	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
285	5		VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.40 MTS.	\$ 141,805	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
286	5		CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	\$ 1,147	28/02/2020	31/12/2020	ML
287	5		CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	\$ 1,324	28/02/2020	31/12/2020	ML
288	5		GRAPA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"	\$ 1,167	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
289	5		HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	\$ 937	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
290	5		CAJA DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS BT	\$ 32,211	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
291	5		CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR MONOFASICO CO	\$ 31,969	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
292	5		CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO EL	\$ 56,641	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
293	5		CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO CO	\$ 65,263	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
294	5		CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 1/0 - 300 DERIVA	\$ 28,678	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
295	5		CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 4-3/0 DERIVACION	\$ 11,729	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
296	5		CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 1/0-300 DERIVACI	\$ 6,957	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
297	5		CONECTOR DE PENETRACION PRINCIPAL 4-3/0 DERIVACION	\$ 5,890	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
298	5		CONECTOR BIMETALICO DE UN (1) PERNO	\$ 7,024	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
299	5		CONECTOR TIPO CURIA PARA PUESTA A TIERRA	\$ 12,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
300	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 50/5 AMP	\$ 100,185	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
301	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 100/5 AMP	\$ 123,040	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
302	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 150/5 AMP	\$ 123,040	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SU	CODIGO CONCEPTO SU	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
303	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 200/5 AMP	\$ 105,180	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
304	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 300/5 AMP	\$ 109,148	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
305	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 300/5 AMP	\$ 50,580	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
306	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 400/5 AMP	\$ 109,148	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
307	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 800/5 AMP	\$ 43,264	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
308	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 500/5 AMP	\$ 44,791	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
309	5		CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA SOLIDA DE COBRE DE	\$ 6,858	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
310	5		ALAMBRE DE COBRE AISLADO 14	\$ 852	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
311	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 600/5 AMP	\$ 158,761	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
312	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 1000/5 AM	\$ 57,959	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
313	5		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,55 DE 1500/5 AM	\$ 60,400	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
314	5		CINTA AISLANTE NEGRA	\$ 602	28/02/2020	31/12/2020	ML
315	5		SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA MEDIDOR COLOR ROS	\$ 945	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
316	5		SELLO DE SEGURIDAD PRECINTO TIPO CORREA	\$ 269	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
317	5		CABLE DE COBRE UTP DE 100 OHMIOS 24 AWG USO EXTERI	\$ 2,805	28/02/2020	31/12/2020	ML
319	5		PINZA PARA ACOMETIDA REF PAR 14	\$ 15,428	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
322	5		TOMA LECTURA MACRO DE ALTAS PERDIDAS (U)	\$ 10,955	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
323	5		TOMA LECTURA MACRO DE ALTAS PERDIDAS (R)	\$ 15,400	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
324	5		COLOCACION ALAMBRADA TUBO (6 M) 2 CONDUCTOR SUBTER	\$ 23,066	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
325	5		COLOCACION ALAMBRADA TUBO (6 M) 3 CONDUCTOR SUBTER	\$ 24,936	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
326	5		COLOCACION ALAMBRADA TUBO (6 M) 4 CONDUCTOR SUBTER	\$ 27,136	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
327	5		MONTAJE EQUIPO MEDIDA CABLEADO DUCTOS CAMBIO NIVEL	\$ 156,535	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
328	5		INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR (POSTE)	\$ 46,936	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
329	5		INSTALACION ACOMETIDA A LA VISTA	\$ 31,482	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
330	5		LEGALIZACION USUARIOS GLOB. INSTALACION MONOFASICO	\$ 339,397	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
331	5		LEGALIZACION USUARIOS GLOB. INSTALACION BIFASICA	\$ 552,099	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
334	5		INSTALACION PUESTA TIERRA AT Y FUNDIDA CONECT BREA	\$ 71,498	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
335	5		TOMA CARGA EN B.T. TRAFÓ DE DISTR MONO, TRIFA (U)	\$ 87,548	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
336	5		TOMA CARGA EN B.T. TRAFÓ DE DISTR MONO, TRIFA (R)	\$ 304,878	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
337	5		MONTAJE O DESMONTAJE SUBEST MONO, TRIFA HASTA 45KVA	\$ 633,865	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
338	5		MONTAJE O DESMONTAJE SUBEST MONO, TRIFA SOBRE 50KVA	\$ 633,865	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
339	5		TRABAJO GRUA O CARRO CANASTA (URBANO)	\$ 183,273	28/02/2020	31/12/2020	Hora
340	5		L.E. INSTALACION, ENERGIZACION CORTACIR, DPS 13,8KV	\$ 360,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
341	5		L.E. CAMBIO DE CORTACIRCUITOS O DPS DEFECTUOSOS 13	\$ 463,698	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
342	5		L.E. ENERGIZACION O DESENERGIZACION DE CORTACIRCUI	\$ 216,392	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
343	5		L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CUCHILLAS SECCI	\$ 540,982	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
344	5		L.E. CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS EN 13.8 KV	\$ 811,472	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
345	5		L.E. AJUSTE Y CAMBIO DE FUSIBLES A 13.8 KV	\$ 267,892	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
346	5		L.E. TOMA DE CARGA O TENSION EN 13.8 KV	\$ 133,119	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
347	5		L.E. HINCAR O DESHINCAR, ALINEAR Y APISONAR POSTE	\$ 1,160,794	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
348	5		L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN 13.8 KV	\$ 360,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
349	5		L.E. VESTIDA DE POSTE PARA DERIVACION EN 13.8 KV Y	\$ 624,209	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
350	5		L.E. INSTALADA DE CADENA DE AISLADORES Y PEGADA DE	\$ 360,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
351	5		L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION E	\$ 405,736	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
352	5		L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION E	\$ 490,655	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
353	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE TERMINAL 13.8 KV	\$ 721,309	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
354	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE ABERTURA 13.8 KV	\$ 1,081,962	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
355	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE DE PASO 13.8 KV	\$ 649,177	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
356	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 13.8 KV	\$ 202,868	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
357	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 13.8 KV	\$ 405,736	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
358	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES AEROS 13.8 KV	\$ 270,491	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
359	5		L.E. VESTIDA DE POSTE CON CRUCETA PARA PROTECCIONE	\$ 360,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
360	5		L.E. CONEXION O DESCONEXION DEL CABLE DE POTENCIA	\$ 216,392	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
361	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN DERIVACION PARA 1	\$ 360,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
362	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS PARA PROTECCIONES 13.8 KV	\$ 811,472	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
363	5		L.E. AJUSTE DE CORTACIRCUITOS 13.8 KV	\$ 202,868	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
364	5		L.E. REVISION DE DPS CON FALLA A TIERRA 13.8 KV	\$ 216,392	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
365	5		L.E. PODA DE ARBOL 13.8 KV	\$ 319,326	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
366	5		L.E. REPARACION DE TEMPLETE DE M.T. 13.8 KV	\$ 360,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
367	5		L.E. INSTALACION DE CABLE PARA TEMPLETE DE M.T. 13	\$ 324,589	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
368	5		L.E. AJUSTE DE CRUCETA DE PROTECCIONES 13.8 KV	\$ 249,684	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
369	5		L.E. INSTALACION DE REPUEZO EN LINEA DE M.T. 13.8	\$ 202,868	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
370	5		L.E. LIMPIEZA DE LINEA M.T. DE COMETAS U OTROS ELE	\$ 187,894	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
371	5		L.E. DESCONEXION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR DE 20	\$ 231,849	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
372	5		L.E. MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE	\$ 3,245,888	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
373	5		L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CORTACIRCUITOS	\$ 601,090	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
374	5		L.E. CAMBIO DE CORTACIRCUITOS O DPS DEFECTUOSOS 34	\$ 737,701	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
375	5		L.E. ENERGIZACION O DESENERGIZACION DE CORTACIRCUI	\$ 270,491	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
376	5		L.E. INSTALACION Y ENERGIZACION DE CUCHILLAS SECCI	\$ 721,309	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
377	5		L.E. CAMBIO DE CUCHILLAS SECCIONADORAS EN 34.5 KV	\$ 854,181	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
378	5		L.E. CAMBIO DE FUSIBLES A 34.5 KV	\$ 266,056	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
379	5		L.E. TOMA DE CARGA Y TENSION EN 34.5 KV	\$ 199,679	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
380	5		L.E. HINCAR O DESHINCAR, ALINEAR Y APISONAR POSTE	\$ 1,874,790	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
381	5		L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN 34.5 KV	\$ 590,161	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
382	5		L.E. VESTIDA DE POSTE PARA DERIVACION EN 34.5 KV Y	\$ 983,603	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
383	5		L.E. INSTALADA DE CADENA DE AISLADORES Y PEGADA DE	\$ 590,161	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
384	5		L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION E	\$ 721,309	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
385	5		L.E. CAMBIO DE CADENA DE AISLADORES DE RETENCION E	\$ 1,081,962	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
386	5		L.E. CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN. EN 34.5 KV	\$ 405,736	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
387	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE TERMINAL 34.5 KV	\$ 1,202,181	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
388	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE ABERTURA 34.5 KV	\$ 2,163,926	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
389	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS EN POSTE DE PASO 34.5 KV	\$ 983,603	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
390	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 34.5 KV	\$ 295,081	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
391	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN ABERTURA 34.5 KV	\$ 515,220	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
392	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES AEREOS 34.5 KV	\$ 463,698	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
393	5		L.E. VESTIDA DE POSTE CON CRUCETA PARA PROTECCION E	\$ 507,170	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
394	5		L.E. CONEXION O DESCONEXION DEL CABLE DE POTENCIA	\$ 324,589	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
395	5		L.E. ENERGIZACION CON PUENTES EN DERIVACION PARA B	\$ 405,736	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
396	5		L.E. CAMBIO DE CRUCETAS PARA PROTECCIONES 34.5 KV	\$ 1,202,181	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
397	5		L.E. AJUSTE DE CORTACIRCUITOS 34.5 KV	\$ 249,684	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
398	5		L.E. REVISION DE DPS CON FALLA A TIERRA 34.5 KV	\$ 354,911	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
399	5		L.E. PODA DE ARBOL 34.5 KV	\$ 456,181	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
400	5		L.E. TOMA DE CARGA 34.5 KV	\$ 319,496	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
401	5		L.E. REPARACION DE TEMPLETE DE A.T. 34.5 KV	\$ 649,177	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
402	5		L.E. INSTALACION DE CABLE PARA TEMPLETE 34.5 KV	\$ 540,982	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
403	5		L.E. AJUSTE DE CRUCETA DE PROTECCIONES 34.5 KV	\$ 324,589	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
404	5		L.E. INSTALACION DE REFUERZO EN LINEA DE A.T. 34.5	\$ 324,589	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
405	5		L.E. LIMPIEZA DE LINEA A.T. DE COMETAS U OTROS ELE	\$ 290,382	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
406	5		L.E. HINCADA Y VESTIDA DE POSTE TERMINAL 13.8 KV	\$ 1,602,110	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
407	5		L.E. HINCADA Y VESTIDA DE POSTE DE APOYO EN ABERTU	\$ 2,499,720	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
408	5		L.E. VESTIDA DE APOYO DE PASO PARA CONVERTIR EN AB	\$ 2,163,926	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
409	5		L.E. SERVICIO MONTAJE DE PUENTES AEREOS EN M.T. U	\$ 108,197	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
410	5		REUBICAR LAMPARA PEQUEÑA	\$ 68,313	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
411	5		REUBICAR LAMPARA MEDIANA	\$ 73,193	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
412	5		REUBICAR LAMPARA GRANDE	\$ 102,470	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
413	5		REUBICAR CONTROL DE ALUMBRADO	\$ 68,313	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
414	5		L.E. INSTALACION DE MANGUERA PARA AISLAR LA RED TR	\$ 2,892,242	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
415	5		L.E. CAMBIO DE AISLADOR TIPO PIN EN 13.8 KV	\$ 196,262	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
416	5		L.E. INSTALACION DE MANGUERAS DE PROTECCION PARA A	\$ 361,530	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
417	5		L.E. INSTALACION DE MANGUERAS DE PROTECCION PARA A	\$ 482,040	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
418	5		L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA EN ABERT	\$ 1,471,965	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
419	5		L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA EN ABERT	\$ 1,839,957	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
420	5		L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN EST	\$ 841,123	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
421	5		L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN EST	\$ 1,177,572	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
422	5		L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA TERMINAL	\$ 1,051,404	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
423	5		L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA TERMINAL	\$ 1,549,438	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
424	5		L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN EST	\$ 2,453,276	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
425	5		L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN EST	\$ 2,943,931	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
426	5		L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN DISPOSICION TIPO	\$ 892,100	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
427	5		L.E. VESTIDA DE POSTE DE PASO EN DISPOSICION TIPO	\$ 1,177,572	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
428	5		L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN EST	\$ 1,839,957	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
429	5		L.E. CAMBIO DE DISPOSICION NORMAL A BANDERA EN EST	\$ 2,264,568	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
430	5		MONTAJE O DESMONTAJE SUBESTACION MONOFASICA O TRIF	\$ 611,240	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
431	5		MONTAJE O DESMONTAJE SUBESTACION TRIFASICA DE 50 K	\$ 814,986	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
432	5		L.E. TIEMPO DE TRABAJO DE CUADRILLA DE LINEA ENERG	\$ 367,992	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
433	5		L.E. TRASLADO A POSTE NUEVO DE ESTRUCTURA DE PASO	\$ 981,310	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
434	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE (\$ 152,762	28/02/2020	31/12/2020	Hora
435	5		PLANTA DE EMERGENCIA DE 75 KVA EN FUNCIONAMIENTO.	\$ 251,368	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
436	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES INCLU	\$ 95,830	28/02/2020	31/12/2020	Hora
437	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE,	\$ 152,762	28/02/2020	31/12/2020	Hora
438	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES INCLU	\$ 1,041,813	28/02/2020	31/12/2020	Dia
439	5		L.E. TIEMPO DE TRABAJO DE CUADRILLA DE LINEA ENERG	\$ 604,999	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
440	5		MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES	\$ 525,421	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
441	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE,	\$ 192,615	28/02/2020	31/12/2020	Hora
442	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE,	\$ 238,159	28/02/2020	31/12/2020	Hora
443	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES INCLU	\$ 138,529	28/02/2020	31/12/2020	Hora
444	5		MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ANALIZADOR DE REDES	\$ 289,076	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
445	5		TRABAJO DE CUADRILLA AGENCIAS: INCLUYE MANO DE OBR	\$ 132,568	28/02/2020	31/12/2020	Hora
446	5		TRABAJO DE CUADRILLA RURAL: INCLUYE MANO DE OBRA:	\$ 136,356	28/02/2020	31/12/2020	Hora
447	5		TRABAJO DE CUADRILLA TIPO TURNO DE REPARACIONES, I	\$ 22,891	28/02/2020	31/12/2020	Hora
448	5		TRABAJO DE CUADRILLA URBANA: INCLUYE MANO DE OBRA:	\$ 83,538	28/02/2020	31/12/2020	Hora
449	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. CON CARRO CANASTA PA	\$ 292,113	28/02/2020	31/12/2020	Hora
450	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. CON CARRO CANASTA PA	\$ 203,152	28/02/2020	31/12/2020	Hora
451	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. CON CARRO CANASTA PA	\$ 258,781	28/02/2020	31/12/2020	Hora
452	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE (\$ 219,559	28/02/2020	31/12/2020	Hora
453	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE (\$ 270,797	28/02/2020	31/12/2020	Hora
454	5		TRAMITE DE FORMATO DE ACTA DE VERIFICACION Y ENTRE	\$ 3,239	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
455	5		TRAMITE DE FORMATO DE ACTA DE VERIFICACION Y ENTRE	\$ 8,304	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
456	5		PRUEBA PRELIMINAR DE LAS CARACTERISTICAS Y FUNCION	\$ 5,164	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
457	5		PRUEBA PRELIMINAR DE LAS CARACTERISTICAS Y FUNCION	\$ 13,350	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
458	5		REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION EN MEDIO MAGNE	\$ 1,619	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
459	5		REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION EN MEDIO MAGNE	\$ 4,187	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
460	5		SELLADA MEDIDOR (U)	\$ 5,422	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
461	5		SELLADA MEDIDOR (R)	\$ 14,072	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
462	5		VERIFICACION DE DATOS DEL MEDIDOR Y CONTACTO DEL R	\$ 6,572	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
463	5		VERIFICACION DE DATOS DEL MEDIDOR Y CONTACTO DEL R	\$ 16,795	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
464	5		IDENTIFICACION CAUSA QUE ORIGINA EL MOTIVO DE LA S	\$ 14,121	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
465	5		IDENTIFICACION CAUSA QUE ORIGINA EL MOTIVO DE LA S	\$ 36,310	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
466	5		DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIF	\$ 13,653	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
467	5		DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO MONOFASICO BIF	\$ 35,070	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
468	5		DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO BIFASICO TRIFI	\$ 20,327	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
469	5		DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO BIFASICO TRIFI	\$ 52,605	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
470	5		DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO TRIFASICO TETR	\$ 26,513	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
471	5		DESINSTALACION DE CABLE CONCENTRICO TRIFASICO TETR	\$ 68,586	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
472	5		DESINSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (U)	\$ 9,759	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
473	5		DESINSTALACION DE MEDIDOR MONOFASICO BIFILAR (R)	\$ 25,084	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
474	5		DESINSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (U)	\$ 14,520	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
475	5		DESINSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO TRIFILAR (R)	\$ 37,628	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
476	5		DESINSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR (U)	\$ 18,938	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
477	5		DESINSTALACION DE MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR (R)	\$ 49,035	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
478	5		INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO (U)	\$ 8,023	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
479	5		INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO (R)	\$ 20,102	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
480	5		HORA CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES U	\$ 100,918	28/02/2020	31/12/2020	Hora
481	5		HORA CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONES R	\$ 131,193	28/02/2020	31/12/2020	Hora
482	5		MANO DE OBRA TRANS Y HERR, INST DE TABLERO DE CIRC	\$ 18,091	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
483	5		MANO DE OBRA TRANS Y HERR, INST DE TABLERO DE CIRC	\$ 46,449	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
484	5		PROGRAMACION MEDIDOR ELECTRONICO DE AC/RC	\$ 224,743	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
485	5		RETIRO CAJA MED MONOFASICA O POLIFASICA EN MAL EST	\$ 26,892	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
486	5		RETIRO CAJA MED MONOFASICA O POLIFASICA EN MAL EST	\$ 68,130	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
487	5		ORDEN NO EJECUTADA CON NOTIFICACION (U)	\$ 10,677	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
488	5		ORDEN NO EJECUTADA CON NOTIFICACION (R)	\$ 27,770	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
489	5		ENTREGA MEDIDOR RECHAZADO POR EL LABORATORIO (U)	\$ 11,106	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
490	5		ENTREGA MEDIDOR RECHAZADO POR EL LABORATORIO (R)	\$ 29,035	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
491	5		REVISION POR DAÑO DE ELECTRODOMESTICO (U)	\$ 68,519	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
492	5		REVISION POR DAÑO DE ELECTRODOMESTICO (R)	\$ 109,668	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
493	5		MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PUNTO O SALIDA E	\$ 45,661	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
494	5		MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE PUNTO O SALIDA E	\$ 45,214	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
495	5		INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A	\$ 31,270	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
496	5		INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A	\$ 46,904	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
497	5		INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A	\$ 62,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
498	5		INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A	\$ 51,495	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
499	5		INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A	\$ 65,112	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
500	5		INSTALACION DE TABLERO PARA TOTALIZADOR GENERAL A	\$ 100,583	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
501	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONE	\$ 75,486	28/02/2020	31/12/2020	Hora
502	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TEC	\$ 276,913	28/02/2020	31/12/2020	Hora
503	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TEC	\$ 123,741	28/02/2020	31/12/2020	Hora
504	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TEC	\$ 172,969	28/02/2020	31/12/2020	Hora
505	5		VR. DIGITACION DE LA INFORMACION REGISTRADA EN TER	\$ 4,453	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
506	5		INSTALACION NUEVO SUMINISTRO MONOFASICO EN GABINET	\$ 27,966	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
507	5		MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DOMICILIARIA NORM	\$ 88,501	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
508	5		SEGUNDA INSPECCION PARA APROBACION DE CONEXION DEL	\$ 132,924	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
509	5		SEGUNDA INSPECCION PARA APROBACION DE CONEXION DEL	\$ 93,036	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
510	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONE	\$ 86,403	28/02/2020	31/12/2020	Hora
511	5		VISITA TECNICA CUADRILLA DE INDUSTRIA POR CAMBIO D	\$ 79,568	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
512	5		VISITA TECNICA CUADRILLA DE INDUSTRIA POR CAMBIO D	\$ 139,683	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
513	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INDUSTRIA PARA ATENCION TEC	\$ 162,952	28/02/2020	31/12/2020	Hora
515	5		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 3	\$ 230,511	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
516	5		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25	\$ 230,511	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
517	5		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50	\$ 230,511	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
518	5		REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 1	\$ 375,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
519	5		REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 6	\$ 375,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
520	5		REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL D	\$ 375,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
521	5		REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL D	\$ 375,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
522	5		REVISION EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL D	\$ 375,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
523	5		TOMA DE MUESTRAS A TRANSFORMADORES EN PISO EN INST	\$ 133,717	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
524	5		ENSAYOS DE ANALISIS DE PCB'S A MUESTRAS DE ACEITES	\$ 78,419	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
525	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA CALZADO DIELECTRICO	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Par
526	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A VEHICULO CANASTA	\$ 563,031	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
527	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A COBERTORES DE LINEA Y/O FL	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
528	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A GUANTES AISLANTES	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Par
529	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANGAS AISLANTES	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Par
530	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANTAS AISLANTES	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
531	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A JUMPERS O PUENTES AISLADOS	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
532	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO A DPS	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
533	5		PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA PERTIGA	\$ 51,321	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
534	5		REPROGRAMACION DE MEDIDORES Y/O MODEM PARA TELEMED	\$ 202,909	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
536	5		VERIFICACION Y AJUSTE DE PINZAS VOLTIAMPERIMETRICA	\$ 107,877	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
537	5		INSTALACION DE COPA TERMINAL DE CABLE DE POTENCIA	\$ 305,106	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
538	5		INSTALACION DE COPA TERMINAL DE CABLE DE POTENCIA	\$ 406,808	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
539	5		INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" O 4" O 6" PA	\$ 175,900	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
540	5		PLANTA DE EMERGENCIA DE 75 KVA EN FUNCIONAMIENTO.	\$ 219,826	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
541	5		REUBICAR ACOMETIDA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION A	\$ 613,024	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
542	5		INSPECCION TERMOGRAFICA EN SUBESTACION (INCLUYE AD	\$ 1,074,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
543	5		EXTRACCION DE LA MUESTRA DE ACEITE DIELECTRICO	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
544	5		PRUEBA DE ANALISIS DE GASES DISUELTOS (DGA) EN ACE	\$ 308,802	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
545	5		PRUEBA DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN ACEITE DIELECTRI	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
546	5		PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A 25 O 100 °C EN ACEI	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Hora
547	5		PRUEBA EN ACEITE DIELECTRICOS DE INDICE DE COLOR	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
548	5		PRUEBA DE NUMERO DE NEUTRALIZACION EN ACEITE DIELE	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
549	5		PRUEBA DE ANALISIS DE FURANOS EN ACEITE DIELECTRIC	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
550	5		PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN ACEITE DIELECTRIC	\$ 137,246	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
551	5		PRUEBA DE TENSION INTERFACIAL EN ACEITE DIELECTRIC	\$ 77,200	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
552	5		PRUEBAS ELÉCTRICAS A TRANSFORMADOR: RESISTENCIA DE	\$ 308,802	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
553	5		PRUEBA ELÉCTRICA A TRANSFORMADOR: RELACIÓN DE TRAN	\$ 308,802	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
554	5		PRUEBA ELÉCTRICA A TRANSFORMADOR: RESISTENCIA DE A	\$ 308,802	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
555	5		PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN CABLES MON	\$ 247,041	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
556	5		PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A CABLES MONO	\$ 247,041	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
557	5		MEDIDA DE RESISTENCIA DE SISTEMAS DE PUESTA A TIER	\$ 612,157	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
558	5		INSTALACION DE FUSIBLE BAY-O-NET PARA TRANSFORMADO	\$ 148,412	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
559	5		INSTALACION DE CONECTOR SEPARABLE (CODD) DE 200 A	\$ 136,511	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
560	5		INSTALACION DE BUJE INSERTO 200 A 15 KV.	\$ 61,429	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
561	5		INSTALACION BUJE DE PARQUEO	\$ 61,429	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
562	5		INSTALACION ADAPTADOR DE PANTALLA	\$ 245,719	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
563	5		INSTALACION BUJE TIPO POSUELO	\$ 1,228,593	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
564	5		INSTALACION BARRAJE 15 KV 200 A 4 VIAS.	\$ 122,859	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
565	5		INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 90 GR	\$ 227,689	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
566	5		INSTALACION DE SOLDADURA EXOTERMICA 115 GR	\$ 227,689	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
567	5		INSTALACION DE BORNA CONECTOR BIMETALICO DE COMPRE	\$ 59,364	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
568	5		INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIJO PARA US	\$ 178,094	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
569	5		INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIJO PARA US	\$ 178,094	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
570	5		INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIJO PARA US	\$ 222,617	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
571	5		INSTALACION DE EMPALME CONTRACTIL EN FRIJO 15 KV	\$ 445,235	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
572	5		INSTALACION DE EMPALME CONTRACTIL EN FRIJO 35 KV	\$ 593,646	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
573	5		INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDO SEMIDURO PARA T	\$ 44,838	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
574	5		MODIFICACION DE LA POSICION DEL TAP DE TRANSFORMAD	\$ 293,296	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
575	5		TRASLADO DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTAC	\$ 270,381	28/02/2020	31/12/2020	Hora
576	5		TRASLADO DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTAC	\$ 387,207	28/02/2020	31/12/2020	Hora
577	5		PRUEBA FISICO QUIMICA DE ACEITE DIELECTRICO	\$ 337,976	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
578	5		PRUEBA DE ANALISIS DE GASES	\$ 337,976	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
579	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 314,950	28/02/2020	31/12/2020	Hora
580	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 404,090	28/02/2020	31/12/2020	Hora
581	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 448,661	28/02/2020	31/12/2020	Hora
582	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 537,801	28/02/2020	31/12/2020	Hora
583	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 449,929	28/02/2020	31/12/2020	Hora
584	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 578,222	28/02/2020	31/12/2020	Hora
585	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 641,893	28/02/2020	31/12/2020	Hora
586	5		HORA DE CUADRILLA PERSONAL TECNICO DE SUBESTACIONE	\$ 769,236	28/02/2020	31/12/2020	Hora
587	5		PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA (TRANSFORMADOR) INCLU	\$ 3,020,896	28/02/2020	31/12/2020	Hora
588	5		PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA (AISLADORES) INCLUYE	\$ 1,208,358	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
589	5		PRUEBAS DE CORRIENTE DE EXCITACION INCLUYE INFORME	\$ 2,795,456	28/02/2020	31/12/2020	Hora
590	5		ABERTURA DE HOYO PARA HINCADA DE POSTE BT	\$ 76,180	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
591	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 428,056	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
592	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 812,582	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
593	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 493,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
594	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 565,905	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
595	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 514,077	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
596	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 1,044,748	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
597	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 681,988	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
598	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 783,562	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
599	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 623,947	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
600	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 1,741,247	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
601	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 783,562	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
602	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 972,196	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
603	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 834,348	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
604	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 2,104,007	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
605	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 1,168,086	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
606	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 1,472,805	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
607	5		ABERTURA DE HOYO, CARGUE, TRANSPORTE, HINCADA, APL	\$ 448,115	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
608	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 536,885	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
609	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 275,697	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
610	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 319,229	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
611	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 330,837	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
612	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 217,656	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
613	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 754,540	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
614	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 391,780	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
615	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 340,995	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
616	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 261,188	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
617	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 348,249	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
618	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 261,188	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
619	5		ABERTURA DE HOYO, HINCADA, APLOMADA Y APLONADA DE	\$ 333,739	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
620	5		ALAMBRADO O DESALAMBRADO DE DUCTO CON 4 CONDUCTORE	\$ 9,432	28/02/2020	31/12/2020	ML
621	5		ANILLADA DE POSTE DE 8 Y MT.	\$ 66,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
622	5		ANILLADA DE POSTE DE 8 MTS	\$ 66,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
623	5		ANILLADA DE POSTE DE 12 MTS	\$ 66,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
624	5		CAMBIO DE ALAMBRADO DE LAMPARA POR CABLE ENCAUCHET	\$ 7,498	28/02/2020	31/12/2020	ML
625	5		CAPA O RESANE EN CONCRETO DE 10 X 30 X 30 CM PARA	\$ 20,276	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
626	5		COLOCACION Y ALAMBRADO DE TUBO (6 MTS) 4 CONDUCTOR	\$ 112,548	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
627	5		SERVICIO DE ACOMETIDA EN BT A USUARIOS (GLOBAL) PA	\$ 189,070	28/02/2020	31/12/2020	Día
628	5		SERVICIO DE ACOMETIDA EN BT A USUARIOS (GLOBAL) PA	\$ 171,516	28/02/2020	31/12/2020	Día
629	5		SERVICIO DE BAJANTES PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	\$ 169,515	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
630	5		SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M	\$ 237,192	28/02/2020	31/12/2020	ML
631	5		SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M	\$ 217,656	28/02/2020	31/12/2020	ML
632	5		SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M	\$ 140,171	28/02/2020	31/12/2020	ML
633	5		SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M	\$ 130,594	28/02/2020	31/12/2020	ML
634	5		SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M	\$ 119,784	28/02/2020	31/12/2020	ML
635	5		SERVICIO DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO X 0.9 M	\$ 119,711	28/02/2020	31/12/2020	ML
636	5		SERVICIO MONTAJE DE PUESTA A TIERRA EN FACHADA Y/O	\$ 39,770	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
637	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE B Ó 4 EMPAL	\$ 49,335	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
638	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CRUCE AEREO	\$ 59,989	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
639	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CRUCE AEREO	\$ 58,042	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
640	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE CRUCE AEREO	\$ 52,237	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
641	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 87,063	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
642	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 20,895	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
643	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 11,108	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
644	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE SEPARADORES	\$ 40,847	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
645	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE SEPARADORES	\$ 40,847	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
646	5		SERVICIO TAPA PARA CAMARA DE INSPECCION, INCLUYE M	\$ 240,873	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
647	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO O RETENSIONADA	\$ 101,573	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
648	5		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO O RETENSIONADA	\$ 118,985	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
649	5		CORTE, DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TUBO	\$ 967,028	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
650	5		DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE DE B.T	\$ 358,492	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
651	5		DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE DE M.T	\$ 412,266	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
652	5		DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE, TUBO	\$ 149,941	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
653	5		DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE POSTE, TUBO	\$ 243,654	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
654	5		DESHINCADA, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TUBO O RIEL	\$ 232,166	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
655	5		DESMANTELAMIENTO DE RED UNIFILAR EN BT Y REINTEGRO	\$ 1,792	28/02/2020	31/12/2020	ML
656	5		DESMANTELAMIENTO DE RED UNIFILAR EN M.T. Y REINTEG	\$ 2,151	28/02/2020	31/12/2020	ML
657	5		DESMANTELAMIENTO Y REINTEGRO DE RED EN B.T.	\$ 1,333	28/02/2020	31/12/2020	ML
658	5		DESMANTELAMIENTO Y REINTEGRO DE RED EN M.T.	\$ 666	28/02/2020	31/12/2020	ML
659	5		DIGITACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN TERRENO	\$ 3,838	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
660	5		DIGITALIZACIÓN DE PLANO, EXPANSION Y REMODELACION	\$ 510,852	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
661	5		EXCAVACIÓN MANUAL TERRENO ROCOSO	\$ 529,856	28/02/2020	31/12/2020	M3
662	5		EXCAVACION Y SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION DE 60X	\$ 812,582	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
663	5		EXCAVACION Y SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION DE 60X	\$ 522,374	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
664	5		FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE DE B.T. INCLUYE MATER	\$ 557,455	28/02/2020	31/12/2020	M3
665	5		FUNDIDA EN CONCRETO DE POSTE DE M.T. INCLUYE MATER	\$ 618,399	28/02/2020	31/12/2020	M3
666	5		INFORMACION A USUARIOS PARA DESCONEXION DE TRANSFO	\$ 2,151	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
667	5		INSTALACION DE ANTI-ESCALATORIO	\$ 23,996	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
668	5		INSTALACION DE BARRAJE AISLADO DE DISTRIBUCION DE	\$ 118,985	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
669	5		INSTALACION DE BAYONETA DOBLE PARA CABLE DE GUARDA	\$ 159,614	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
670	5		INSTALACION DE CASTILLETE DOBLE PARA LINEA DE GUAR	\$ 159,614	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
671	5		INSTALACION DE ESPACIADOR HENDRIX EN RED ECOLOGICA	\$ 41,645	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
672	5		INSTALACION DE FOTOCONTROL A LAMPARA	\$ 14,365	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
673	5		INSTALACION DE HERRAJES PARA SOPORTE DE PINZAS	\$ 7,981	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
674	5		INSTALACION DE MANTA TERMO-CONTRACTIL.	\$ 15,786	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
675	5		INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITOS Y CABLEADO DE	\$ 68,556	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
676	5		INSTALACION DE TABLERO DE CIRCUITOS Y CABLEADO DE	\$ 15,021	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
677	5		INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO Y CAPACETE. INCLUY	\$ 71,101	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
678	5		INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO Y CAPACETE. INCLUY	\$ 22,854	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
679	5		INSTALACION KIT DE SPT PARA CIRCUITOS DE B.T.	\$ 39,992	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
680	5		INSTALACION KIT DE SPT PARA CIRCUITOS DE M.T.	\$ 89,964	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
681	5		INSTALACION KIT DE SPT PARA TRANSFORMADOR INCLUYE	\$ 118,985	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
682	5		INSTALACION O DESMANTELAMIENTO DE CORTACIRCUITOS O	\$ 44,812	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
683	5		INSTALACION O DESMONTAJE DE CAJA DE DERIVACION DE	\$ 67,575	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
684	5		MARCACION DE NOMENCLATURA, LLENADO DEL ACTA DE REV	\$ 10,644	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
685	5		MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR	\$ 487,307	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
686	5		MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO O	\$ 836,482	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
687	5		PROYECTO ELECTRICO POR REPOSICION O EXPANSION DE C	\$ 1,813,800	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
688	5		REAPLOMAR POSTE DE B.T.	\$ 134,946	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
689	5		REAPLOMAR POSTE DE CONCRETO DE 12, 14 Y 16M EN M.T	\$ 206,047	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
690	5		REPLANTEO POR AMPLIACION Y/O REMODELACION DE CIRCU	\$ 842,457	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
691	5		RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI (60 X 60 X 10 CM) P	\$ 68,114	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
692	5		RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI (60X60X10) CM PARA	\$ 71,689	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
693	5		RESANE EN TABLETA (60 X 60 X 10 CM) PARA POSTE DE	\$ 73,491	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
694	5		RESANE EN TABLETA Y CONCRETO DE 3000 PSI (60X60X10	\$ 82,454	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
695	5		RETENSIONADA DE RED EN B.T.	\$ 600	28/02/2020	31/12/2020	ML
696	5		RETENSIONADA DE RED EN M.T.	\$ 800	28/02/2020	31/12/2020	ML
697	5		RETENSIONADA DE RED UNIFILAR EN B.T.	\$ 1,451	28/02/2020	31/12/2020	ML
698	5		RETENSIONADA DE RED UNIFILAR EN M.T.	\$ 1,704	28/02/2020	31/12/2020	ML
699	5		REUBICACION DE ACOMETIDAS SUBTERRANEAS EN BT	\$ 217,656	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
700	5		REUBICACION DE ACOMETIDAS SUBTERRANEAS EN MT	\$ 551,395	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
701	5		REUBICACION DE LAMPARA	\$ 68,199	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
702	5		REUBICACION POSTE B.T. INCLUYE ABERTURA DE HOYO, H	\$ 194,922	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
703	5		REUBICACION POSTE M.T. INCLUYE ABERTURA DE HOYO, H	\$ 324,872	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
704	5		SERVICIO DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCT	\$ 206,575	28/02/2020	31/12/2020	Día
705	5		SERVICIO DE MOTOCICLETA	\$ 14,445	28/02/2020	31/12/2020	Día

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA NICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
706	5		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO EN B.T.	\$ 800	28/02/2020	31/12/2020	ML
707	5		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO EN B.T. (TO	\$ 6,812	28/02/2020	31/12/2020	ML
708	5		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED EN M.T.	\$ 1,600	28/02/2020	31/12/2020	ML
709	5		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED UNIFILAR BT ACSR	\$ 856	28/02/2020	31/12/2020	ML
710	5		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED UNIFILAR EN M.T.	\$ 2,330	28/02/2020	31/12/2020	ML
711	5		TOMA DE CARGA EN B.T. DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBU	\$ 72,552	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
712	5		TRABAJO CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO INSTALACIONES	\$ 72,923	28/02/2020	31/12/2020	Hora
713	5		TRABAJO CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO INSTALACIONES	\$ 99,283	28/02/2020	31/12/2020	Hora
714	5		TRABAJO CUADRILLA EN CAMIONETA TIPO INSTALACIONES	\$ 86,818	28/02/2020	31/12/2020	Hora
715	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONE	\$ 77,326	28/02/2020	31/12/2020	Hora
716	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO INSTALACIONES Y/O REVISIONE	\$ 96,657	28/02/2020	31/12/2020	Hora
717	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES (1 CAPORAL, 3 LINIERO	\$ 200,846	28/02/2020	31/12/2020	Hora
718	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE H	\$ 351,501	28/02/2020	31/12/2020	Hora
719	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO REDES. INCLUYE TRANSPORTE H	\$ 126,959	28/02/2020	31/12/2020	Hora
720	5		TRABAJO DE AUXILIAR ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIE	\$ 12,909	28/02/2020	31/12/2020	Hora
721	5		TRABAJO DE AUXILIAR ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIE	\$ 22,512	28/02/2020	31/12/2020	Hora
722	5		TRABAJO DE AUXILIAR ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIE	\$ 17,390	28/02/2020	31/12/2020	Hora
723	5		TRABAJO DE CUADRILLA TIPO MACROMEDICIÓN E INDUSTRI	\$ 68,735	28/02/2020	31/12/2020	Día
724	5		TRABAJO DE CUADRILLA TIPO MACROMEDICIÓN E INDUSTRI	\$ 97,926	28/02/2020	31/12/2020	Día
725	5		TRABAJO DE CUADRILLA TIPO MACROMEDICIÓN E INDUSTRI	\$ 82,358	28/02/2020	31/12/2020	Día
726	5		TRABAJO DE LINIERO, INCLUYE HERRAMIENTAS Y ELEMENT	\$ 18,552	28/02/2020	31/12/2020	Hora
727	5		TRABAJO DE PROFESIONAL	\$ 34,672	28/02/2020	31/12/2020	Hora
728	5		TRABAJO DE TÉCNICO ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIE	\$ 18,458	28/02/2020	31/12/2020	Hora
729	5		TRABAJO DE TÉCNICO ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIE	\$ 32,224	28/02/2020	31/12/2020	Hora
730	5		TRABAJO DE TÉCNICO ELECTRICISTA, INCLUYE HERRAMIE	\$ 24,883	28/02/2020	31/12/2020	Hora
731	5		TRABAJO DE TECNÓLOGO	\$ 28,465	28/02/2020	31/12/2020	Hora
732	5		TRABAJO EN CARRO-CANASTA.	\$ 216,580	28/02/2020	31/12/2020	Hora
733	5		TRABAJO EN MOTOCICLETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVI	\$ 26,138	28/02/2020	31/12/2020	Hora
734	5		TRABAJO EN MOTOCICLETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVI	\$ 39,866	28/02/2020	31/12/2020	Hora
735	5		TRABAJO EN MOTOCICLETA TIPO INSTALACIONES Y/O REVI	\$ 32,562	28/02/2020	31/12/2020	Hora
736	5		TRABAJO GRUA O CARRO CANASTA (RURAL)	\$ 261,188	28/02/2020	31/12/2020	Hora
737	5		TRANSPORTE AL SITIO DE OBRA, TENDIDO Y TENSADO DE	\$ 4,122	28/02/2020	31/12/2020	ML
738	5		TRANSPORTE DE POSTERÍA DE 12, 14 Y 16 MTS DE BODEG	\$ 4,661	28/02/2020	31/12/2020	TON/KM
739	5		TRANSPORTE DE POSTES DE 8, 10 MTS DE BODEGAS CENS	\$ 4,439	28/02/2020	31/12/2020	TON/KM
740	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T.	\$ 22,219	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
741	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. RED ABI	\$ 21,475	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
742	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. RED TRE	\$ 17,123	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
743	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN M.T.	\$ 71,699	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
744	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO & JORNADA	\$ 146,224	28/02/2020	31/12/2020	Hora
745	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO & JORNADA	\$ 172,248	28/02/2020	31/12/2020	Hora
746	5		TRABAJO CUADRILLA TIPO ALUMBRADO PÚBLICO & JORNADA	\$ 172,248	28/02/2020	31/12/2020	Hora
747	5		MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA ALUMBRADO NAVIDE	\$ 766,148	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
748	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T.	\$ 549,384	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
749	5		INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEGURIDAD TIPO CORONA	\$ 113,968	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
750	5		INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SEGURIDAD TIPO SEPARA	\$ 227,975	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
751	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRE	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
752	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 16,818	28/02/2020	31/12/2020	ML
753	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 13,080	28/02/2020	31/12/2020	ML
754	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	ML
755	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 9,343	28/02/2020	31/12/2020	ML
756	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN B.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 7,475	28/02/2020	31/12/2020	ML
757	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 69,141	28/02/2020	31/12/2020	ML
758	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 136,646	28/02/2020	31/12/2020	ML
759	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 132,674	28/02/2020	31/12/2020	ML
760	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 95,302	28/02/2020	31/12/2020	ML
761	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 82,220	28/02/2020	31/12/2020	ML
762	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 93,432	28/02/2020	31/12/2020	ML
763	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 110,251	28/02/2020	31/12/2020	ML
764	5		EJECUCION DE PUENTES AEREO CON APOYO DE ESTRUCTUR	\$ 164,441	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
765	5		INSTALACION DE CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSION	\$ 16,818	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
766	5		PUESTA A TIERRA EN ALTA TENSION EN ESTRUCTURA ESPE	\$ 71,009	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
767	5		RETIRO DE PUENTES AEREO EXISTENTES CON APOYO DE E	\$ 164,441	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
768	5		DESMANTELAMIENTO DE APOYO EN M.T. PARA ESTRUCTURA	\$ 56,059	28/02/2020	31/12/2020	ML
769	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA 90SC BT CABLE T	\$ 9,343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
770	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA DE PASO BT CABL	\$ 7,475	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
771	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN ABERTURA BT	\$ -9,343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
772	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN ABERTURA TRI	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
773	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS	\$ 9,343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
774	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
775	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
776	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS	\$ 13,080	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
777	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON DOS	\$ 14,949	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
778	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRE	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
779	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRE	\$ 13,080	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
780	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRE	\$ 14,949	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
781	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON TRE	\$ 16,818	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
782	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA	\$ 9,343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
783	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA	\$ 11,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
784	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA	\$ 13,080	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
785	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA	\$ 13,080	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUJ	CODIGO CONCEPTO SUJ	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
786	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA EN B.T. CON UNA	\$ 14,949	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
787	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL BT CAB	\$ 7,475	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
788	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL CON PR	\$ 7,475	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
789	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE DE M.T. PARA ESTRUCT	\$ 113,988	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
790	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE DE M.T. PARA ESTRUCT	\$ 95,302	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
791	5		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE DE M.T. PARA ESTRUCT	\$ 285,904	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
792	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 149,493	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
793	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 312,066	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
794	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 312,066	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
795	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 211,157	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
796	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 317,672	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
797	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 171,916	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
798	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 355,045	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
799	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 355,045	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
800	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 265,350	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
801	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE POSTE EN M.T. PARA ESTRUCT	\$ 571,809	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
802	6		TRANSPORTE BOD. CENS HASTA EL SITIO DE LA OBRA Y V	\$ 168,180	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
803	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA POSTE DE PASO 8	\$ 23,022	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
804	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA DOBLE RETENCION	\$ 45,041	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
805	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA POSTE DE PASO 1	\$ 23,022	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
806	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA DOBLE RETENCION	\$ 45,041	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
807	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL POSTE	\$ 45,041	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
808	6		VESTIDA O DESVESTIDA DE ESTRUCTURA TERMINAL POSTE	\$ 45,041	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
809	6		SERVICIO MONTAJE DE ESTRUCTURA ANTIESCALATORIA	\$ 37,418	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
810	6		SERVICIO INSTALACION INTERNA BARRIO SUBNORMAL	\$ 132,433	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
811	6		INSTALACION MONOFASICA - DECISION EMPRESARIAL 410-0	\$ 305,408	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
812	6		INSTALACION BIFASICA - DECISION EMPRESARIAL 410-037	\$ 528,069	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
813	6		ABERTURA DE HOYO PARA HINCAR POSTE DE 10 M	\$ 61,281	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
814	6		ABERTURA DE HOYO PARA HINCAR POSTE DE 12 M	\$ 73,197	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
815	6		ABERTURA DE HOYO PARA HINCAR POSTE DE 8 M	\$ 40,854	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
816	6		ABERTURA DE HOYO. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE	\$ 90,888	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
817	6		ABERTURA DE HOYO. HINCADA. APLOMADA Y APISONADA DE	\$ 134,356	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
818	6		ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y	\$ 305,023	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
819	6		ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y	\$ 406,697	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
820	6		ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y	\$ 488,096	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
821	6		ABERTURA DE HOYO. TRANSPORTE. HINCADA. APLOMADA Y	\$ 271,131	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
822	6		ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, AP	\$ 413,646	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
823	6		ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, API	\$ 386,410	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
824	6		ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, API	\$ 578,764	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
825	6		ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, API	\$ 541,315	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
826	6		ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, API	\$ 810,269	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
827	6		ACERCAMIENTO DE POSTERIA, EXCAVACION, APLOMADA, API	\$ 275,784	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
828	6		CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 10 MTS	\$ 22,130	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
829	6		CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 12 MTS	\$ 27,296	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
830	6		CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 14 MTS	\$ 32,343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
831	6		CARGUE A VEHICULO DE POSTE CONCRETO DE 8 MTS	\$ 18,725	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
832	6		CARGUE A VEHICULO POSTE MADERA 12 MTS.	\$ 22,130	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
833	6		CARGUE A VEHICULO POSTE MADERA 8 MTS	\$ 15,320	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
834	6		COLOCACION O DESMANTELE DE SEPARADOR DE LINEAS QUE	\$ 35,748	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
835	6		COLOCACION O DESMANTELE SEPARADOR DE LINEAS QUE SE	\$ 40,854	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
836	6		COLOCACION O DESMANTELE SEPARADORES DE LINEAS QUE	\$ 44,258	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
837	6		CONEXION O DESCONEXION DE TRANSFORMADORES PARTICUL	\$ 66,388	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
838	6		SERVICIO DE 3 EMPALMES POR CAMBIO DE CALIBRES PARA	\$ 23,831	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
839	6		SERVICIO DE 3 PUENTES PARA TRANSFORMADOR MONOFASIC	\$ 20,427	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
840	6		SERVICIO DE 4 EMPALMES POR CAMBIO DE CALIBRES PARA	\$ 30,641	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
841	6		SERVICIO DE 4 PUENTES PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO	\$ 25,533	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
842	6		SERVICIO DE TEMPLETE EN STOP A PUNTA DE POSTE CABL	\$ 115,753	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
843	6		SERVICIO DE TEMPLETE EN STOP A PUNTA DE POSTE CABL	\$ 122,562	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
844	6		SERVICIO DE TEMPLETE PARA POSTES DIRECTO A TIERRA	\$ 100,432	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
845	6		SERVICIO DE TEMPLETE PARA POSTES DIRECTO A TIERRA	\$ 107,242	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
846	6		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 69,792	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
847	6		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE 3 EMPALMES	\$ 35,748	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
848	6		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE 4 EMPALMES	\$ 42,555	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
849	6		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 5,107	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
850	6		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 9,423	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
851	6		SERVICIO MONTAJE O DESMANTELAMIENTO DE PUENTES EN	\$ 58,579	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
852	6		SERVICIO MONTAJE O DESVESTIDA DE TEMPLETES EN STOP	\$ 115,753	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
853	6		SERVICIO MONTAJE O DESVESTIDA DE TEMPLETES EN STOP	\$ 132,775	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
854	6		DESHINCAR (O CORTE) RIEL DOBLE DE 2 - 6 MTS Y REIN	\$ 138,307	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
855	6		DESHINCAR (O CORTE) RIEL DOBLE DE 7 - 10 MTS Y REI	\$ 207,461	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
856	6		DESHINCAR (O CORTE) RIEL O TUBO DE 11 O 12 MTS SEN	\$ 189,679	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
857	6		DESHINCAR (O CORTE) RIEL O TUBO DE 7 - 8 MTS SENCI	\$ 136,331	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
858	6		DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS	\$ 195,606	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
859	6		DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS	\$ 235,123	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
860	6		DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS	\$ 280,567	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
861	6		DESHINCAR POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS	\$ 162,017	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
862	6		DESHINCAR POSTE DE MADERA Y REINTEGRO A LA EMPRESA	\$ 140,284	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
864	6		DESMANTELAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE CUADR	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
865	6		DESMANTELAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE CUADR	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
866	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE TRIPL	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
867	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED CABLE TRENZADO CABLE TRIPL	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
868	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGR	\$ 2,462	28/02/2020	31/12/2020	ML
869	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGR	\$ 3,448	28/02/2020	31/12/2020	ML
870	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGR	\$ 2,954	28/02/2020	31/12/2020	ML
871	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION Y REINTEGR	\$ 2,585	28/02/2020	31/12/2020	ML
872	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION Y REINTEG	\$ 2,462	28/02/2020	31/12/2020	ML
873	6		DESMANTELIAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION Y REINTEG	\$ 3,405	28/02/2020	31/12/2020	ML
874	6		DESMANTELE DE POSTE DE PASO TRASLADO DE RED (4 O 5	\$ 61,281	28/02/2020	31/12/2020	ML
875	6		DESMANTELE DE POSTES ABERTURA Y TERMINALES. TRASLA	\$ 262,146	28/02/2020	31/12/2020	ML
876	6		DESMONTAJE DE CAJA METALICA DERIVACION 8 ACOMETIDA	\$ 25,533	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
877	6		ENERGIA DEJADA DE FACTURAR	\$ -	28/02/2020	31/12/2020	H Mes Liquidado.
878	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 268,712	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
879	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 292,422	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
880	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 318,108	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
881	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 122,501	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
882	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 152,138	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
883	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 177,824	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
884	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 191,655	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
885	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 207,461	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
886	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 221,292	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
887	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA Y FUNDIDA DE COLUM	\$ 239,074	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
888	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 219,316	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
889	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 262,785	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
890	6		EXCAVACION, TRANSPORTE, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 183,752	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
891	6		HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED	\$ 69,792	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
892	6		HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED	\$ 119,157	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
893	6		HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED	\$ 105,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
894	6		HACER ABERTURA DONDE EXISTE POSTE DE PASO B.T. RED	\$ 86,814	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
895	6		INFORMACION A USUARIOS PARA DESCONEXION DE TRANSFO	\$ 2,126	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
896	6		INSTALACION DE CAJA DE DERIVACION DE ACOMETIDAS DE	\$ 47,663	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
897	6		INSTALACION PINZA PARA ACOMETIDA (CABLE TRENZADO A	\$ 4,781	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
898	6		METRO CUBICO DE CONCRETO DE 3000 PSI (MAMO DE OBRA	\$ 631,533	28/02/2020	31/12/2020	m3
899	6		MONTAJE DE CAJA METALICA DE DERIVACION 8 ACOMETIDA	\$ 25,533	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
900	6		RESANE EN CONCRETO DE 3000 PSI (60 X 60 X 10) CM P	\$ 23,831	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
901	6		RESANE EN TABLETA Y CONCRETO DE 3000 PSI 160 X 60	\$ 30,641	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
902	6		RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO CUADRUPLIX 2/0-4/0	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
903	6		RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO CUADRUPLIX 2-1/0	\$ 680	28/02/2020	31/12/2020	ML
904	6		RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO TRIPLEX 2/0-4/0	\$ 680	28/02/2020	31/12/2020	ML
905	6		RETENSIONADA DE CABLE TRENZADO TRIPLEX 2-1/0	\$ 680	28/02/2020	31/12/2020	ML
906	6		RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION BIFILAR.	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
907	6		RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION PENTAFILAR.	\$ 3,405	28/02/2020	31/12/2020	ML
908	6		RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION TETRAFILAR.	\$ 3,405	28/02/2020	31/12/2020	ML
909	6		RETENSIONADA DE LINEAS DE BAJA TENSION TRIFILAR.	\$ 3,405	28/02/2020	31/12/2020	ML
910	6		RETENSIONADA O DESMANTELIAMIENTO DE TEMPLETES DIREC	\$ 49,366	28/02/2020	31/12/2020	ML
911	6		REUBICAR LAMPARA BRAZO GRANDE	\$ 74,899	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
912	6		REUBICAR LAMPARA BRAZO MEDIANO	\$ 52,769	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
913	6		REUBICAR LAMPARA DE BRAZO PEQUEÑO	\$ 28,938	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
914	6		REUBICAR POSTE DE CONCRETO (CON REDES) DE 10 METRO	\$ 359,174	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
915	6		REUBICAR POSTE DE CONCRETO (CON REDES) DE 12 METRO	\$ 468,118	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
916	6		REUBICAR POSTE DE CONCRETO (CON REDES) DE 8 METROS	\$ 275,764	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
917	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90c CU	\$ 4,692	28/02/2020	31/12/2020	ML
918	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90c CU	\$ 6,072	28/02/2020	31/12/2020	ML
919	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90c CU	\$ 8,601	28/02/2020	31/12/2020	ML
920	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90c TR	\$ 4,128	28/02/2020	31/12/2020	ML
921	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90c TR	\$ 4,488	28/02/2020	31/12/2020	ML
922	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE CABLE TRENZADO XLP 90c TR	\$ 6,881	28/02/2020	31/12/2020	ML
923	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED BIFILAR EN BAJA TENSIO	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
924	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED PENTAFILAR EN BAJA TEN	\$ 3,405	28/02/2020	31/12/2020	ML
925	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED TETRAFILAR EN BAJA TEN	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
926	6		TENDIDA Y TENSIONADA DE RED TRIFILAR EN BAJA TENSIO	\$ 1,702	28/02/2020	31/12/2020	ML
927	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTE DE MADERA INMUNIZA	\$ 61,281	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
928	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTE DE MADERA INMUNIZA	\$ 90,219	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
929	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRI	\$ 54,449	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
930	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRI	\$ 24,234	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
931	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE POSTES DE MADERA INMUNIZ	\$ 40,854	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
932	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE TUBO METALICO DE 10-11 M	\$ 68,089	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
933	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE TUBO METALICO DE 12-13 M	\$ 103,837	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
934	6		TRANSPORTE Y DESCARGUE DE TUBO METALICO DE 8-9 MTS	\$ 45,961	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
935	6		TRANSPORTE, DESCARGUE, REINTEGRO, POSTE DE CONCRET	\$ 49,366	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
936	6		TRANSPORTE, DESCARGUE, REINTEGRO, POSTES DE CONCRE	\$ 64,686	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
937	6		TRANSPORTE, DESCARGUE, REINTEGRO, POSTES DE CONCRE	\$ 83,410	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
938	6		TRANSPORTE, DESCARGUE, REINTEGRO, POSTES DE CONCRE	\$ 108,944	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
939	6		TRANSPORTE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 126,148	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
940	6		TRANSPORTE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 80,733	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
941	6		TRANSPORTE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 209,348	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
942	6		TRANSPORTE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 244,018	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
943	6		TRANSPORTE, EXCAVACION, HINCADA, APLOMADA Y APISON	\$ 152,512	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
944	6		TRASLADO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA DE B.T. A POSTE	\$ 131,073	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
945	6		TRASLADO DE MEDIDOR BIFASICO O TRIFASICO A POSTE	\$ 83,914	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
1026	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 5" A 6"	\$ 11,334	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1027	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 6" A 7"	\$ 11,625	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1028	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 7" A 8"	\$ 12,352	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1029	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 9" A 10"	\$ 14,241	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1030	6		AISLADOR DE SUSPENSION DE 6" ANSI 52-1 (PORCELANA)	\$ 20,895	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1031	6		AISLADOR SILICONADO PARA 115 KV	\$ 993,493	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1032	6		AISLADOR SINTETICO PARA 15 KV ANSI-C29-1	\$ 29,302	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1033	6		AISLADOR SINTETICO PARA 34.5 KV ANSI C29-1-2	\$ 42,764	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1034	6		AISLADOR TENSOR DE 3.5" ANSI 54-1 (PORCELANA)	\$ 11,158	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1035	6		AISLADOR TENSOR DE 7" ANSI 54-4 (PORCELANA)	\$ 19,981	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1036	6		AISLADOR TIPO CARRETE 3 X 3 PORCELANA ANSI 53-2	\$ 1,944	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1037	6		AISLADOR TIPO PIN DE 15 KV ANSI 55-5 (PORCELANA)	\$ 22,361	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1038	6		AISLADOR TIPO PIN DE 34.5 KV. ANSI 56-3 (PORCELANA)	\$ 73,046	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1039	6		AISLADOR TIPO SUSPENSION 10" ANSI 52-3 (PORCELANA)	\$ 34,832	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1040	6		AISLADOR TIPO SUSPENSION DE 10" ANSI 52-4 (PORCELA)	\$ 34,832	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1041	6		ALAMBRE DE COBRE DESNUDO 4 ICONTEC 1744	\$ 9,400	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1042	6		AMORTIGUADOR PARA CABLE ACSR #2 Y #4	\$ 17,437	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1043	6		ANGULAR EN V DE 48" PARA CRUCETA DE MADERA	\$ 23,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1044	6		ANGULAR EN V DE 48" PARA CRUCETA METALICA	\$ 23,250	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1045	6		ANGULO DE HIERRO DE 3 X 3 X 3/8 TIRO DE 3 MTS.	\$ 203,439	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1046	6		ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 1.1/2 X 1.1/2 X 3/1	\$ 101,720	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1047	6		ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 2 X 2 X 1/4 X 6 MTS	\$ 174,376	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1048	6		ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 2.1/2 X 2.1/2 X 3/1	\$ 188,908	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1049	6		ANGULO DE HIERRO GALVANIZADO - 3 X 3 X 1/4 X 6 MTS	\$ 225,236	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1050	6		ARANDELA CUADRADA DE 1/2" DE 2 X 2	\$ 513	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1051	6		ARANDELA CUADRADA DE 5/8" DE 2 X 2	\$ 513	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1052	6		ARANDELA CUADRADA DE 5/8" DE 4 X 4 X 1/8"	\$ 3,957	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1053	6		ARANDELA DE PRESION DE 1/2"	\$ 143	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1054	6		ARANDELA DE PRESION DE 5/8"	\$ 174	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1055	6		ARANDELA REDONDA DE 1/2"	\$ 143	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1056	6		ARANDELA REDONDA DE 5/8"	\$ 174	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1057	6		ARRANCADOR PARA LAMPARA METAL HALIDE 150W. 220V.	\$ 10,182	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1058	6		ARRANCADOR PARA LAMPARA METAL HALIDE 400W. 220V.	\$ 8,580	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1059	6		ARRANCADOR PARA LAMPARA METAL HALIDE 70W. 220V.	\$ 10,270	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1060	6		ARRANCADOR PARALELO DE SODIO 150/250/400W-220V.	\$ 9,122	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1061	6		ARRANCADOR PARALELO DE SODIO 70W-220V.	\$ 8,310	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1062	6		BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 150W. 220V.	\$ 38,250	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1063	6		BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 250W. 220V.	\$ 41,791	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1064	6		BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 400W.	\$ 58,940	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1065	6		BALASTO PARA LAMPARA METAL HALIDE 70W. 220V.	\$ 24,039	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1066	6		BALASTO PARA LUZ DE SODIO 150W. 220V.	\$ 39,637	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1067	6		BALASTO PARA LUZ DE SODIO 250W. 220V.	\$ 55,619	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1068	6		BALASTO PARA LUZ DE SODIO 400W. 220V.	\$ 76,530	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1069	6		BALASTO PARA LUZ DE SODIO 70W. 220V.	\$ 24,013	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1070	6		BARRAJE DE 2 X 5 POSICIONES 140A (PARA CAJA DE DER	\$ 46,481	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1071	6		BARRAJE DE 4 X 10 POSICIONES 140A (PARA CAJA DE DE	\$ 211,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1072	6		BARRAJE SUMERGIBLE DE 6 POSICIONES PARA BAJA TENSI	\$ 89,804	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1073	6		BARRAJE SUMERGIBLE DE 8 POSICIONES PARA BAJA TENSI	\$ 112,884	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1074	6		BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 5" X 3"	\$ 262	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1075	6		BOMBILLO DE SODIO 150W. 220V.	\$ 25,610	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1076	6		BOMBILLO DE SODIO 250W. 220V.	\$ 27,621	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1077	6		BOMBILLO DE SODIO 400W. 220V.	\$ 30,750	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1078	6		BOMBILLO DE SODIO 70W. 220V.	\$ 14,255	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1079	6		BOMBILLO METAL HALIDE 250W. 220V. (TUBULAR)	\$ 72,649	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1080	6		BOMBILLO METAL HALIDE DE 1.000W. 220V. (TUBULAR)	\$ 387,674	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1081	6		BOMBILLO METAL HALIDE DE 400W. 220V. (TUBULAR)	\$ 58,841	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1082	6		BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 1" X 1.20	\$ 31,958	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1083	6		BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 1" X 1.20	\$ 34,000	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1084	6		BRAZO METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 1.1/4" X	\$ 23,987	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1085	6		CABLE DE ALUMINIO ACSR 2 SPARROW	\$ 1,687	28/02/2020	31/12/2020	ML
1086	6		CABLE DE ALUMINIO ACSR 266.8 MCM PARTRIDGE (26/7)	\$ 7,785	28/02/2020	31/12/2020	ML
1087	6		CABLE DE ALUMINIO ACSR 4 AWG SWAN	\$ 1,128	28/02/2020	31/12/2020	ML
1088	6		CABLE DE COBRE AISLADO 1/0 THW ICONTEC 1099	\$ 28,619	28/02/2020	31/12/2020	ML
1089	6		CABLE DE COBRE AISLADO 2 THW ICONTEC 1099	\$ 12,472	28/02/2020	31/12/2020	ML
1090	6		CABLE DE COBRE AISLADO 2/0 THW ICONTEC 1099	\$ 25,469	28/02/2020	31/12/2020	ML
1091	6		CABLE DE COBRE AISLADO 3/0 THW ICONTEC 1099	\$ 24,528	28/02/2020	31/12/2020	ML
1092	6		CABLE DE COBRE AISLADO 4/0 THW ICONTEC 1099	\$ 30,936	28/02/2020	31/12/2020	ML
1093	6		CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG ICONTEC 307	\$ 25,804	28/02/2020	31/12/2020	ML
1094	6		CABLE DE COBRE DESNUDO 4 AWG ICONTEC 307	\$ 26,518	28/02/2020	31/12/2020	ML
1095	6		CABLE DE COBRE DESNUDO 4/0 AWG ICONTEC 307	\$ 30,675	28/02/2020	31/12/2020	ML
1096	6		CABLE DE CONTROL MONOPOLAR FLEXIBLE 16 AWG	\$ 490	28/02/2020	31/12/2020	ML
1097	6		CABLE DE CONTROL MONOPOLAR FLEXIBLE 18 AWG	\$ 357	28/02/2020	31/12/2020	ML
1098	6		CABLE DE CONTROL MONOPOLAR FLEXIBLE 14 AWG	\$ 844	28/02/2020	31/12/2020	ML
1099	6		CABLE ECOLOGICO CALIBRE 1/0	\$ 6,813	28/02/2020	31/12/2020	ML
1100	6		CABLE ENCAUCHETADO ANTIFRAUDE 3X4 + 1X6	\$ 28,149	28/02/2020	31/12/2020	ML
1101	6		CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 1/0 XLPE PARA 15 KV.	\$ 25,534	28/02/2020	31/12/2020	ML
1102	6		CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 2 XLPE PARA 15 KV.	\$ 18,475	28/02/2020	31/12/2020	ML
1103	6		CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 350 MCM XLPE PARA 15	\$ 69,497	28/02/2020	31/12/2020	ML
1104	6		CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 350 MCM XLPE PARA 35	\$ 76,750	28/02/2020	31/12/2020	ML
1105	6		CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 4/0 XLPE PARA 15 KV.	\$ 43,217	28/02/2020	31/12/2020	ML

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
946	6		TRASLADO DE MEDIDOR MONOFASICO A POSTE (GLOBAL), P	\$ 78,394	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
947	6		SERVICIO MONTAJE DE CANALIZACION DE 0.6 M DE ANCHO	\$ 78,394	28/02/2020	31/12/2020	ML
948	6		ALQUILER DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DIFERENTES KV	\$ 18,681	28/02/2020	31/12/2020	Dia
949	6		ALQUILER DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DIFERENTES KVA	\$ 41,962	28/02/2020	31/12/2020	Dia
950	6		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 11	\$ 168,566	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
951	6		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 63	\$ 197,223	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
952	6		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE	\$ 230,751	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
953	6		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE	\$ 269,978	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
954	6		REVISION EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE	\$ 315,875	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
955	6		ELIMINACION DE TRANSFORMADORES CONTAMINADOS CON PC	\$ 9,117	28/02/2020	31/12/2020	kg
956	6		SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXION A USU	\$ 206,653	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
957	6		SOLICITUD DE CONSIGNA Y AVISO DE DESCONEXION A USU	\$ 255,277	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
958	6		TOMA DE CARGA, DESCONEXION, TOMA DE MUESTRA DE ACE	\$ 228,534	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
959	6		DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TRANSFORMADO	\$ 689,138	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
960	6		DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TRANSFORMADO	\$ 765,831	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
961	6		TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PU	\$ 668,583	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
962	6		TRANSPORTE DESDE LAS BODEGAS DE CENS, MONTAJE Y PU	\$ 790,143	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
963	6		SUMINISTRO E INSTALACION DE ETIQUETA A TRANSFORMAD	\$ 30,391	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
964	6		CALIBRACIONES DE 360 O MAS MEDCLASE 0.5S O 0.2S	\$ 149,965	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
965	6		DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TRANSFORMADO	\$ 551,311	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
966	6		DESMONTAJE, TRANSPORTE Y REINTEGRO DE TRANSFORMADO	\$ 644,271	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
967	6		CALIBRES DE 400 O MAS MEDIDORES NUEVOS D	\$ 14,302	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
968	6		CALIB 360/MAS MED. NUEV. ENERGIA ACT. CL 1/2 2 DEC	\$ 6,287	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
969	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA CALZADO DIELECTRICO, CA	\$ 48,877	28/02/2020	31/12/2020	Par
970	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A VEHICULO CANASTA, CANTIDAD	\$ 467,214	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
971	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A COBERTORES DE LINEA Y/O FL	\$ 30,793	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
972	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A GUANTES AISLANTES, CANTIDA	\$ 30,793	28/02/2020	31/12/2020	Par
973	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANGAS AISLANTES, CANTIDAD	\$ 30,793	28/02/2020	31/12/2020	Par
974	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MANTAS AISLANTES, CANTIDAD	\$ 30,793	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
975	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A JUMPERS O PUENTES AISLANTE	\$ 33,359	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
976	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A DPS, CANTIDAD MAYOR A 3 UN	\$ 33,359	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
977	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO PARA PERTIGA, CANTIDAD MAYOR	\$ 213,218	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
978	6		ABERTURA DE HOYO PARA HINCADA DE POSTE MT	\$ 127,186	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
979	6		MARCACION DE POSTERIA	\$ 7,908	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
980	6		REUBICACION DE ACOMETIDAS EN BT	\$ 3,031	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
981	6		CERTIFICACION RETIE PARA 1 VIVIENDA	\$ 635,442	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
982	6		CERTIFICACION RETIE PARA 2 VIVIENDAS	\$ 1,016,708	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
983	6		CERTIFICACION RETIE PARA 3 VIVIENDAS	\$ 1,334,429	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
984	6		CERTIFICACION RETIE PARA 4 VIVIENDAS	\$ 1,525,062	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
985	6		CERTIFICACION RETIE PARA 5 VIVIENDAS	\$ 1,588,606	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
986	6		CERTIFICACION RETIE PARA 6 - 10 VIVIENDAS	\$ 2,541,769	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
987	6		CERTIFICACION RETIE PARA 11 - 20 VIVIENDAS	\$ 3,812,655	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
988	6		CERTIFICACION RETIE PARA 21 - 50 VIVIENDAS	\$ 6,354,424	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
989	6		CERTIFICACION RETIE PARA 51 - 100 VIVIENDAS	\$ 8,296,193	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
990	6		CERTIFICACION RETIE PARA MAS DE 100 VIVIENDAS	\$ 12,708,847	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
991	6		CERTIFICACION RETIE PARA 1 LOCAL COMERCIAL	\$ 762,531	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
992	6		CERTIFICACION RETIE PARA 2 LOCALES COMERCIALES	\$ 1,270,885	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
993	6		CERTIFICACION RETIE PARA 3 LOCALES COMERCIALES	\$ 1,525,062	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
994	6		CERTIFICACION RETIE PARA 4 LOCALES COMERCIALES	\$ 1,525,062	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
995	6		CERTIFICACION RETIE PARA 5 - 10 LOCALES COMERCIALE	\$ 3,177,211	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
996	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 PARES DE GUANTE	\$ 69,290	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
997	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 PARES DE MANGAS	\$ 69,290	28/02/2020	31/12/2020	Par
998	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 PARES DE MANTAS	\$ 69,290	28/02/2020	31/12/2020	Par
999	6		PRUEBA DE AISLAMIENTO A MAS DE 100 JUMPERS AISLANT	\$ 75,589	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1000	6		INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO ALAMBRIICO (U)	\$ 90,882	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1001	6		INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO ALAMBRIICO (R)	\$ 117,887	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1002	6		INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO INALAMBRIICO (U)	\$ 75,568	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1003	6		INSTALACION DE MEDIDOR BICUERPO INALAMBRIICO (R)	\$ 98,239	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1004	6		ENSAYO EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 3 KV	\$ 239,938	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1005	6		ENSAYO EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 25 A	\$ 239,938	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1006	6		ENSAYO EN CENS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50	\$ 239,938	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1007	6		ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112	\$ 391,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1008	6		ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 630	\$ 391,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1009	6		ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE	\$ 391,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1010	6		ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE	\$ 391,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1011	6		ENSAYO EN SITIO DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE	\$ 391,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad.
1012	6		ABRAZADERA DOBLE DE 12" A 14"	\$ 24,681	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1013	6		ABRAZADERA DOBLE DE 2" A 3"	\$ 12,376	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1014	6		ABRAZADERA DOBLE DE 3" A 4"	\$ 13,016	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1015	6		ABRAZADERA DOBLE DE 4" A 5"	\$ 14,063	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1016	6		ABRAZADERA DOBLE DE 5" A 6"	\$ 14,706	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1017	6		ABRAZADERA DOBLE DE 6" A 7"	\$ 14,937	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1018	6		ABRAZADERA DOBLE DE 7" A 8"	\$ 15,558	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1019	6		ABRAZADERA DOBLE DE 8" A 10"	\$ 15,985	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1020	6		ABRAZADERA DOBLE DE 8" A 9"	\$ 15,647	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1021	6		ABRAZADERA DOBLE DE 9" A 10"	\$ 15,838	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1022	6		ABRAZADERA PARA TRANSFORMADOR DE 6 A 7"	\$ 19,696	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1023	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 2" A 3"	\$ 9,446	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1024	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 3" A 4"	\$ 10,172	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1025	6		ABRAZADERA SENCILLA DE 4" A 5"	\$ 10,463	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
1106	6		CAJA PARA CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 48,631	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1107	6		CAJA POLIMÉRICA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA PARA DERI	\$ 156,361	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1108	6		CAJA POLIMÉRICA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA PARA DER	\$ 175,840	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1109	6		CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE ENTRADA, CON INTERRUPT	\$ 62,098,438	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1110	6		CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE ENTRADA, CON INTERRUPT	\$ 51,476,230	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1111	6		CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE SALIDA CON INTERRUPTOR	\$ 55,792,350	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1112	6		CELDA METAL-CLAD 13.8 KV DE SALIDA CON INTERRUPTOR	\$ 49,882,055	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1113	6		CINTA EN MALLA DE COBRE ESTAÑADO (N. 24)	\$ 103,678	28/02/2020	31/12/2020	ML
1114	6		CODO DESCONECTABLE 200AMP. PARA Nº 2 DE 15KV.	\$ 206,570	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1115	6		CONDENSADOR DE 10 MICRO-FARADIOS	\$ 6,615	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1116	6		CONDENSADOR DE 16 MICRO-FARADIOS	\$ 7,429	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1117	6		CONDENSADOR DE 20 MICRO-FARADIOS	\$ 7,989	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1118	6		CONDENSADOR DE 25 MICRO-FARADIOS	\$ 8,829	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1119	6		CONDENSADOR DE 30 MICRO-FARADIOS	\$ 9,617	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1120	6		CONECTOR PARA MANGUERA LUMINOSA 220 V	\$ 4,360	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1121	6		CONTACTOR DE 3 X 25 AMP.	\$ 128,383	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1122	6		CONTACTOR DE 3 X 30 AMP.	\$ 219,225	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1123	6		CORTACIRCUITO DE 15 KV. (TIPO BOLA - INTERCAMBIABL	\$ 132,810	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1124	6		CORTACIRCUITO DE 15 KV. (TIPO BOLA - INTERCAMBIABL	\$ 116,877	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1125	6		CORTACIRCUITO DE 15 KV. (TIPO CUÑA - EXPULSIÓN DOB	\$ 165,550	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1126	6		CORTACIRCUITO DE 35 KV. (CONECTOR OJO DE PRESIÓN)	\$ 256,145	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1127	6		CORTACIRCUITO DE APERTURA BAJO CARGA PARA 15 KV.-	\$ 443,117	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1128	6		CORTACIRCUITO DE APERTURA BAJO CARGA PARA 15 KV.-	\$ 423,043	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1129	6		CORTACIRCUITO DE APERTURA BAJO CARGA PARA 35 KV. (\$ 558,865	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1130	6		CRUCETA DE MADERA DE 2 METROS	\$ 87,808	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1131	6		CRUCETA DE MADERA DE 2,40 METROS - INMUNIZADA	\$ 143,160	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1132	6		CRUCETA DE MADERA DE 3 METROS	\$ 178,559	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1133	6		CRUCETA EN FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 2.40 MTS	\$ 261,564	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1134	6		CRUCETA METÁLICA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" 2.40 M	\$ 67,998	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1135	6		CRUCETA METÁLICA DE 3" X 3" X 3/8" X 2.4 MTS.	\$ 156,935	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1136	6		CRUCETA METÁLICA DE 3" X 3" X 3/8" X 3 MTS.	\$ 203,439	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1137	6		CRUCETA METÁLICA DE 4" X 4" X 3/8" 6 MTS.	\$ 632,940	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1138	6		CRUCETA METÁLICA DE 5" X 5" X 3/8" 6 MTS.	\$ 726,568	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1139	6		CUCHILLA SECCIONADORA MONOPOLAR 15 KV. PARA ACCION	\$ 316,796	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1140	6		CUCHILLA SECCIONADORA MONOPOLAR 35 KV. PARA ACCION	\$ 507,335	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1141	6		CURVA GALVANIZADA EMT 1"	\$ 1,879	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1142	6		DADO O SUPLEMENTO PARA CORTACIRCUITO	\$ 11,871	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1143	6		DIAGONAL ANGULAR EN V DE 110 X 40 CMS. PARA CRUCET	\$ 31,852	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1144	6		DIAGONAL EN V DE 120 X 60 CMS. PARA CRUCETA METALI	\$ 34,199	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1145	6		DIAGONAL EN V DE 48 CMS. PARA CRUCETA METALICA SIN	\$ 23,250	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1146	6		DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1.20 MTS	\$ 15,985	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1147	6		DIAGONAL RECTA EN ANGULO TIPO BANDERA 2.16 MTS.	\$ 53,195	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1148	6		DIAGONAL RECTA METALICA DE 1.10 MTS.	\$ 23,808	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1149	6		DIAGONAL RECTA METALICA DE 1.10 MTS. PARA CRUCETA	\$ 15,258	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1150	6		DIAGONAL RECTA METALICA DE 1.44 MTS.	\$ 21,797	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1151	6		DIAGONAL RECTA METALICA DE 2 MTS.	\$ 31,989	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1152	6		DIAGONAL RECTA METALICA DE 60 CMS.	\$ 34,123	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1153	6		DIAGONAL RECTA METALICA DE 68 CMS.	\$ 15,634	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1154	6		EMPALME PREMOLDEADO QSH PARA No. 2 15KV	\$ 411,400	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1155	6		ESLABON DE OJAL Y PASADOR RETORCIDO 15000 LB	\$ 19,656	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1156	6		ESPARRAGO DE 5/8" X 10"	\$ 5,450	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1157	6		ESPARRAGO DE 5/8" X 12"	\$ 5,968	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1158	6		ESPARRAGO DE 5/8" X 14"	\$ 6,552	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1159	6		ESPARRAGO DE 5/8" X 16"	\$ 7,136	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1160	6		ESPARRAGO DE 5/8" X 18"	\$ 7,655	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1161	6		ESPARRAGO DE 5/8" X 20"	\$ 8,173	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1162	6		ESPARRAGO ROSCADO DE 3/4" X 10"	\$ 7,810	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1163	6		ESPARRAGO ROSCADO DE 5/8" X 8"	\$ 4,068	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1164	6		ESTRIBO EN U DE 1/2 X 51 MM	\$ 24,704	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1165	6		FILTRO DE ONDA PARA LÍNEA DE 13.2 KV	\$ 886,234	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1166	6		FUSIBLE DE 1 AMP. 34.5 KV TIPO H.	\$ 2,543	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1167	6		FUSIBLE DE 10 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 2,760	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1168	6		FUSIBLE DE 100 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 7,266	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1169	6		FUSIBLE DE 12 AMP. 34.5 KV.	\$ 2,760	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1170	6		FUSIBLE DE 12 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,470	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1171	6		FUSIBLE DE 15 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,470	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1172	6		FUSIBLE DE 15 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 2,834	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1173	6		FUSIBLE DE 2 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 2,543	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1174	6		FUSIBLE DE 20 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,688	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1175	6		FUSIBLE DE 25 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 4,286	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1176	6		FUSIBLE DE 30 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,834	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1177	6		FUSIBLE DE 40 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 3,197	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1178	6		FUSIBLE DE 5 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 2,549	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1179	6		FUSIBLE DE 50 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 3,487	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1180	6		FUSIBLE DE 50 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 4,214	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1181	6		FUSIBLE DE 60 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 6,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1182	6		FUSIBLE DE 60 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 5,668	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1183	6		FUSIBLE DE 70 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 6,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1184	6		FUSIBLE DE 8 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,253	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1185	6		FUSIBLE DE 80 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 7,266	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
1186	6		FUSIBLE DE 80 AMP. 34.5 KV. TIPO H	\$ 8,719	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1187	6		FUSIBLE DE 9 AMP. 15 KV. TIPO H	\$ 2,470	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1188	6		GANCHO BOLA SIMILAR	\$ 9,446	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1189	6		GRAPA DE RETENSION ACERO PARA CABLE DE GUARDA REF:	\$ 20,344	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1190	6		GRAPA DE RETENSION DE ALUMINIO 2/0-300 MCM REF: 70	\$ 55,219	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1191	6		GRAPA DE RETENSION DE ALUMINIO 2/0-350 MCM REF: 70	\$ 93,001	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1192	6		GRAPA DE RETENSION DE ALUMINIO 5-2/0 REF: 701	\$ 20,344	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1193	6		GRAPA DE RETENSION EN ALUMINIO PARA CONDUCTOR ACSR	\$ 31,969	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1194	6		GRAPA SUSPENSION DE 2/0 A 500 MCM	\$ 45,677	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1195	6		GRILLETE ESLABON DE PASADOR Y OJAL	\$ 9,446	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1196	6		GRILLETE ESLABON RETORCIDO DE PASADOR Y OJAL	\$ 8,719	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1197	6		GUARDACABO EN ACERO GALVANIZADO PARA CABLE DE 1/2"	\$ 952	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1198	6		INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 115 KV	\$ 94,187,054	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1199	6		INTERRUPTOR DE POTENCIA DE 34.5 KV	\$ 47,652,267	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1200	6		KIT PUESTA A TIERRA	\$ 163,187	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1201	6		LUMINARIA DE SODIO 150W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO C	\$ 186,829	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1202	6		LUMINARIA DE SODIO 250W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO C	\$ 293,775	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1203	6		LUMINARIA DE SODIO 400W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO C	\$ 350,619	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1204	6		LUMINARIA DE SODIO 70W-220V. (SIN BOMBILLO TIPO CE	\$ 188,648	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1205	6		PARARRAYO DE 30 KV. MCOV 24.4 KV. 10 KA. (SINTETIC	\$ 282,838	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1206	6		PARARRAYO SINTETICO 12 KV. 10KA. OXIDO DE ZINC	\$ 95,887	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1207	6		PERCHA GALVANIZADA DE 1 PUESTO	\$ 8,304	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1208	6		PERCHA GALVANIZADA DE 2 PUESTOS	\$ 17,062	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1209	6		PERCHA GALVANIZADA DE 3 PUESTOS	\$ 25,689	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1210	6		PERCHA GALVANIZADA DE 4 PUESTOS	\$ 34,317	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1211	6		PERCHA GALVANIZADA DE 5 PUESTOS	\$ 47,681	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1212	6		PERNO DE 5/8" * 10" GALVANIZADO EN CALIENTE	\$ 4,259	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1213	6		PERNO EN U DE 5/8" PARA CABLE DE GUARDA	\$ 2,919	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1214	6		PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 1.1/2"	\$ 993	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1215	6		PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 2"	\$ 1,098	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1216	6		PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 2.1/2"	\$ 1,162	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1217	6		PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 4"	\$ 1,438	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1218	6		PERNO GALVANIZADO DE 1/2" X 6"	\$ 2,325	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1219	6		PERNO GALVANIZADO DE 3/4" X 10"	\$ 6,080	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1220	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 1.1/2"	\$ 1,017	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1221	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 14"	\$ 3,343	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1222	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 16"	\$ 4,068	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1223	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 18"	\$ 4,505	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1224	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 2"	\$ 1,908	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1225	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 3"	\$ 1,908	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1226	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 6"	\$ 2,035	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1227	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 8"	\$ 2,630	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1228	6		PIN DE 3/4" PARA CRUCETA METALICA 15 KV.	\$ 9,146	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1229	6		PIN DE 3/4" PARA CRUCETA DE MADERA 15 KV.	\$ 11,775	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1230	6		PIN DE 3/4" PARA CRUCETA METALICA DE 34.5 KV.	\$ 11,974	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1231	6		PIN DE 5/8" PARA CRUCETA DE MADERA DE 15 KV.	\$ 7,120	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1232	6		PIN DE 5/8" PARA CRUCETA METALICA 15 KV.	\$ 4,795	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1233	6		PIN DE ACERO PARA EXTREMO DE POSTE PARA 15 KV.	\$ 9,155	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1234	6		PIN DE ACERO PARA EXTREMO DE POSTE PARA 34.5 KV.	\$ 13,079	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1235	6		PLATINA DE ACERO GALVANIZADO NORMAL DE 11" X 9" X	\$ 10,999	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1236	6		PORTAFUSIBLE 15 KV, 100 AMP. TIPO BOLA	\$ 28,191	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1237	6		PORTAFUSIBLE 15 KV, 100 AMP. TIPO CUÑA	\$ 71,131	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1238	6		PORTAFUSIBLE AB CHANCE (6-1) (6-2) 15 KV	\$ 155,461	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1239	6		PORTAFUSIBLE PARA CORTACIRCUITO DE 34.5 KV.	\$ 60,305	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1240	6		PORTALAMPARA GOLIATH TIPO E-27	\$ 8,173	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1241	6		PORTALAMPARA GOLIATH TIPO E-40	\$ 12,456	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1242	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 2500 KGS.	\$ 2,688,301	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1243	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 3000 KGS.	\$ 4,551,222	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1244	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 3500 KGS.	\$ 4,709,718	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1245	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 6000 KGS.	\$ 6,757,082	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1246	6		POSTE DE CONCRETO DE 15 MTS. X 3000 KGS.	\$ 4,286,751	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1247	6		POSTE DE CONCRETO DE 15 MTS. X 4500 KGS.	\$ 5,122,304	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1248	6		POSTE DE MADERA INMUNIZADO DE 12 METROS	\$ 716,084	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1249	6		POSTE DE MADERA INMUNIZADO DE 8 METROS	\$ 343,493	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1250	6		REFLECTOR METAL-HALIDE 250 W. - 220 V.	\$ 210,193	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1251	6		REFLECTOR METAL-HALIDE DE 1.000 W. 220 V. RECTANGU	\$ 831,513	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1252	6		REFLECTOR METAL-HALIDE DE 400W. / 220V.	\$ 238,437	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1253	6		RELE DE PROTECCION DIFERENCIAL	\$ 8,115,521	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1254	6		SECCIONADOR TRIPOLAR DE 115 KV	\$ 39,790,880	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1255	6		SECCIONADOR TRIPOLAR DE 34.5 KV	\$ 29,577,696	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1256	6		SEPARADOR DE LINEA EN MADERA DE 1" DIAMETRO POR 1	\$ 14,844	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1257	6		SILICONA EN SPRAY	\$ 16,994	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1258	6		SOPORTE DE SILLETA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO (7	\$ 305,158	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1259	6		SUELO ARTIFICIAL DE BAJA IMPEDANCIA	\$ 4,577	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1260	6		SUPLEMENTO PARA CORTACIRCUITO	\$ 8,287	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1261	6		TAPON PARA MANGUERA LUMINOSA DE 220 V.	\$ 1,424	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1262	6		TAPON SELLADOR PARA CABLE TRENZADO TODOS LOS CALIB	\$ 2,179	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1263	6		T.FRIG.M.TEN.OTILEX.15KV.1TRI.COND.300X1000.MCM	\$ 1,262,221	28/02/2020	31/12/2020	Juego
1264	6		T.FRIG.M.TEN.OTIINT.15KV.1TRI.COND.2440	\$ 2,091,484	28/02/2020	31/12/2020	Juego
1265	6		T.FRIG.M.TEN.OTIINT.15KV.1TRI.COND.2440MCM	\$ 830,315	28/02/2020	31/12/2020	Juego

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
1266	6		T.FRIG.M.TEN.QTILINTI EX 35 KV 5 TRI COND-5/0600CM	\$ 2,020,014	28/02/2020	31/12/2020	Juego
1267	6		T.FRIG.INTI.C.MONO.P.SECOR 2 35KV REF:5693 K-C QTIL	\$ 764,899	28/02/2020	31/12/2020	Juego
1268	6		TERMINAL PARA BI TIPO ANILLO, CALIBRE 8, TORNILLO	\$ 291	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1269	6		TERMINAL PONCHABLE 3M PARA No. 2	\$ 11,484	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1270	6		TERMINAL PONCHABLE 3M REF: 31036 PARA 2/0	\$ 15,112	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1271	6		TORMENTO PARA TEMPLETE EN GUITARRA CON PIE DE AMIG	\$ 90,237	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1272	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA. 13200/240/120	\$ 2,059,030	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1273	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA. 13200/240/120	\$ 2,615,076	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1274	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA 13200/240/120	\$ 3,999,569	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1275	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 50 KVA. 13200/240/120	\$ 4,060,799	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1276	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 75 KVA. 13200/240/120	\$ 6,136,743	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1277	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA. 13200/222/12	\$ 9,037,194	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1278	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA. 13200/222/128	\$ 11,479,678	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1279	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA. 13200/222/128 V	\$ 5,297,139	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1280	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA. 13200/222/128 V	\$ 6,945,816	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1281	6		TUERCA DE OJO ALARGADO DE 3/4" PARA 34.5 KV.	\$ 7,120	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1282	6		TUERCA DE OJO ALARGADO DE 5/8" PARA 13.2 KV.	\$ 5,812	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1283	6		TUERCA DE OJO REDONDO DE 5/8" PARA 13.2 KV.	\$ 4,650	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1284	6		UNIÓN GALVANIZADA EMT 1"	\$ 1,637	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1285	6		VIGUETA DE CONCRETO 24 X 15 X 18.5 CMS.	\$ 13,630	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1286	6		TUBO METALICO GALVANIZADO EMT 1/2 x 3"	\$ 28,432	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1287	6		INTERRUPTOR SENCILLO OPERACIÓN NORMAL	\$ 6,208	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1288	6		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 40 AMP	\$ 23,738	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1289	6		BORNERA PARA TABLEROS VARIOS CALIBRES	\$ 48,354	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1290	6		BORNA TERMINAL BIMETALICA	\$ 28,826	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1291	6		CABLE DE POTENCIA MT 1/0 AWG XLP 15 KV	\$ 35,640	28/02/2020	31/12/2020	ML
1292	6		TUBO METALICO GALVANIZADO 3" X 3 MTS	\$ 340,874	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1293	6		TUBO CONDUIT DE 3" EN PVC X 3 MTS	\$ 31,447	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1294	6		TUBO DE 1/2" x 3 MTS PVC LISO TIPO LIVIANO	\$ 2,697	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1295	6		TUBO DE 1/2" x 3 MTS EMT	\$ 7,124	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1296	6		CURVA DE 1/2" PVC	\$ 284	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1297	6		CURVA DE 3/4" PVC	\$ 445	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1298	6		CAJA METALICA RECTANGULAR 4" x 2" x 3/4" X 1/2" GA	\$ 1,860	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1299	6		CAJA METALICA OCTAGONAL 4" x 3/4" X 1/2" GALVANIZA	\$ 1,646	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1300	6		TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA	\$ 5,056	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1301	6		TOMACORRIENTE GFCl	\$ 35,912	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1302	6		CABLE ENCAUCHETADO 2 x 12	\$ 5,648	28/02/2020	31/12/2020	ML
1303	6		PLAFON PLASTICO	\$ 2,565	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1304	6		TAPA PARA TOMACORRIENTE	\$ 5,407	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1305	6		GABINETE PARA MEDIDOR	\$ 228,983	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1306	6		VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" x 1.5 METROS	\$ 18,593	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1307	6		VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" x 1.8 METROS	\$ 22,704	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1308	6		TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE	\$ 98,132	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1309	6		VARILLA DE ANCLAJE DE 1" x 1.8 METROS	\$ 36,506	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1310	6		VARILLA DE ANCLAJE DE 3/4" x 2 METROS	\$ 30,836	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1311	6		VARILLA DE ANCLAJE DE 3/4" x 1.8 METROS	\$ 28,332	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1312	6		LAMPARA LUMINARIA LED DE 30W 220V	\$ 803,699	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1313	6		LAMPARA LUMINARIA LED DE 40W 220V	\$ 803,699	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1314	6		LAMPARA LUMINARIA LED DE 70W 220V	\$ 1,639,518	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1315	6		REFLECTOR METAL-HALIDE DE 150W 220V.	\$ 174,955	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1316	6		BORNERA DE PRUEBAS PARA CONEXIÓN EQUIPO DE MEDIA T	\$ 182,550	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1317	6		CABLE DE COBRE AISLADO N° 6 AGW	\$ 5,381	28/02/2020	31/12/2020	ML
1318	6		TERMINAL DE OJO PARA CABLE N° 12	\$ 620	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1319	6		TRANSFORMADOR DE TENSION MONOFASICO USO EXTERIOR,	\$ 2,909,211	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1320	6		CABLE TRIPLEX ALUMINIO 2X4 AWG AAC-1X48.69 KCMIL A	\$ 3,119	28/02/2020	31/12/2020	ML
1321	6		KITS PARA TOMA DE MUESTRAS DE EQUIPOS EN PISO	\$ 12,523	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1322	6		CANAL EN TUBERIA PVC DE 3" TIPO TDP - EN TIERRA	\$ 74,165	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1323	6		CANAL EN TUBERIA PVC DE 4" TIPO TDP - EN TIERRA	\$ 89,154	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1324	6		CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 3" - CRUCE DE VÍA	\$ 100,299	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1325	6		CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 4" - CRUCE DE VÍA	\$ 119,893	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1326	6		CANAL DE (2) DUCTOS PVC DE 3" - EN TIERRA	\$ 87,419	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1327	6		CANAL DE (2) DUCTOS PVC DE 4" - EN TIERRA	\$ 105,296	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1328	6		CANAL DE (2) DUCTOS PVC DE 6" - CRUCE DE VÍA	\$ 137,977	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1329	6		CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 2" - EN TIERRA	\$ 39,634	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1330	6		CANAL DE (1) DUCTO PVC DE 2" - CRUCE DE VÍA	\$ 61,092	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1331	6		CAMARA PARA DERIVACIÓN DE 2 ACOMETIDAS PRIMARIAS D	\$ 13,727,097	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1332	6		DESCARGADOR DE SOBRETENSION (PARARRAYO) PARA RED S	\$ 76,734	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1333	6		ESTRUCTURA 610 DE PASO CON 1 PERCHA DE 5 PUESTOS C	\$ 92,104	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1334	6		ESTRUCTURA 611 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 5 PUESTOS	\$ 136,320	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1335	6		ESTRUCTURA 612 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 5 PUES	\$ 206,599	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1336	6		ESTRUCTURA 613 DE PASO CON 1 PERCHA DE 4 PUESTOS C	\$ 66,606	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1337	6		ESTRUCTURA 615 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 4 PUESTOS	\$ 104,888	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1338	6		ESTRUCTURA 616 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 4 PUES	\$ 156,944	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1339	6		ESTRUCTURA 617 DE PASO CON 1 PERCHA DE 3 PUESTOS C	\$ 53,539	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1340	6		ESTRUCTURA 619 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 3 PUESTOS	\$ 78,613	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1341	6		ESTRUCTURA 620 EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 3 PUES	\$ 117,603	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1342	6		ESTRUCTURA 621 DE PASO CON 1 PERCHA DE 2 PUESTOS C	\$ 40,473	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1343	6		ESTRUCTURA 623 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 2 PUESTOS	\$ 52,339	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1344	6		ESTRUCTURA 624 EN ABERTURA CON 1 PERCHA DE 2 PUES	\$ 78,260	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1345	6		ESTRUCTURA 625 TERMINAL CON 1 PERCHA DE 1 PUESTO C	\$ 39,130	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORIA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINICIAZACION VIGENCIA	MEDIDA
1346	6		ESTRUCTURA DE PASO CON PERCHA DE 1PUESTO CON SEPAR	\$ 64,204	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1347	6		ESTRUCTURA PASO TRIFASICA 523 CRUCETA MADERA	\$ 300,893	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1348	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA 588 CRUCETA MAD	\$ 619,303	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1349	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA 562 CRUCETA MADER	\$ 1,004,954	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1350	6		ESTRUCTURA DE PASO MONOFASICA 510 CRUCETA MADERA	\$ 257,384	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1351	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE MONOFASICA 512 CRUCETA MA	\$ 512,365	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1352	6		ESTRUCTURA TERMINAL MONOFASICA 514 CRUCETA DE MADE	\$ 569,436	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1353	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA MONOFASICA 515 CRUCETA MADE	\$ 757,601	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1354	6		ESTRUCTURA DE PASO DISPOSICION TRIANGULAR 522 CRUC	\$ 274,406	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1355	6		ESTRUCTURA TERMINAL DISPOSICION TRIANGULAR 3a 552	\$ 604,046	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1356	6		ESTRUCTURA DE SUSPENSION DISPOSICION VERTICAL 3a 5	\$ 373,149	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1357	6		ESTRUCTURA DE RETENCION DISPOSICION VERTICAL 3a 54	\$ 814,530	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1358	6		ESTRUCTURA DE SUSPENSION DISPOSICION VERTICAL 1a 5	\$ 246,789	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1359	6		ESTRUCTURA DE RETENCION DISPOSICION VERTICAL 1a 54	\$ 543,019	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1360	6		ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA DISPOSICION HORIZONTAL	\$ 316,997	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1361	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA 513 CRUCETA MAD	\$ 646,284	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1362	6		ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA 550 CRUCETA MADERA	\$ 712,820	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1363	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA 560 CRUCETA MADER	\$ 1,044,932	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1364	6		ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA SEMIBANDERA 523 CRUCE	\$ 414,398	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1365	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA SEMIBANDERA 533	\$ 611,392	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1366	6		ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA SEMIBANDERA 553 CRUC	\$ 1,196,438	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1367	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA SEMIBANDERA 562 C	\$ 2,042,682	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1368	6		ESTRUCTURA DE PASO MONOFASICA DISPOSICION HORIZONT	\$ 187,882	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1369	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE MONOFASICA DISPOSICION HO	\$ 385,369	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1370	6		ESTRUCTURA TERMINAL MONOFASICA DISPOSICION HORIZON	\$ 594,157	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1371	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA MONOFASICA DISPOSICION HORI	\$ 836,426	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1372	6		ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULA	\$ 262,186	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1373	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA DISPOSICION TRI	\$ 522,678	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1374	6		ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION TRIANGUL	\$ 663,024	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1375	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA DISPOSICION TRIAN	\$ 1,077,988	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1376	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE TRIFASICA DISPOSICION HOR	\$ 847,727	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1377	6		ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION HORIZONT	\$ 779,708	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1378	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA DISPOSICION HORIZ	\$ 1,192,694	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1379	6		ESTRUCTURA DE PASO TRIFASICA DISPOSICION TRIANGULA	\$ 331,123	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1380	6		ESTRUCTURA DE PASO DOBLE DISPOSICION TRIANGULAR 3a	\$ 670,722	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1381	6		ESTRUCTURA TERMINAL TRIFASICA DISPOSICION TRIANGUL	\$ 678,068	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1382	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIFASICA DISPOSICION TRIAN	\$ 761,838	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1383	6		CABLE FLEXIBLE 3 X 12 TIPO NMC PLANO EXPUESTO ASEG	\$ 5,241	28/02/2020	31/12/2020	ML
1384	6		CABLE FLEXIBLE 2 X 12 TIPO NMC PLANO EXPUESTO ASEG	\$ 4,268	28/02/2020	31/12/2020	ML
1385	6		CAJA PLASTICA DE CONEXION RECTANGULAR 2" X 4"	\$ 2,097	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1386	6		CAJA PLASTICA DE CONEXION OCTAGONAL	\$ 2,246	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1387	6		ANTENA DE 13 DBI	\$ 120,275	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1388	6		ESTRUCTURA CON PERNO PERCHA DE 1 PUESTO	\$ 18,364	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1389	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR MONOFASICO (10KVA -	\$ 842,217	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1390	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR MONOFASICO (10KVA -	\$ 1,225,962	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1391	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (30KVA -	\$ 1,952,837	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1392	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (30KVA -	\$ 1,729,429	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1393	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (30KVA -	\$ 2,247,020	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1394	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (75KVA -	\$ 2,165,016	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1395	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (75KVA -1	\$ 2,172,715	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1396	6		HERRAJES MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFASICO (75KVA -1	\$ 2,690,307	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1397	6		HERRAJES CAMARETA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO CON	\$ 2,764,936	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1398	6		HERRAJES CAMARETA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO CO	\$ 2,184,927	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1399	6		TEMPLETE PARA 13.2KV	\$ 101,498	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1400	6		TEMPLETE PARA CIRCUITOS SECUNDARIOS	\$ 82,851	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1401	6		ESTRUCTURA DE PROLONGACION TRIFASICA	\$ 374,420	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1402	6		DERIVACION TRIFASICA 730 CRUCETA METALICA	\$ 1,261,490	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1403	6		DERIVACION MONOFASICA 731 CRUCETA METALICA	\$ 905,362	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1404	6		DERIVACION TRIFASICA 732 SIN CORTOCIRCUITO CRUCETA	\$ 788,890	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1405	6		DERIVACION MONOFASICA 733 SIN CORTOCIRCUITO CRUCET	\$ 613,934	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1406	6		ESTRUCTURA DE PASO PARA A.T TRIFASICA SENCILLA EN	\$ 252,721	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1407	6		ESTRUCTURA DE PASO PARA A.T TRIFASICA DOBLE PIN CR	\$ 549,094	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1408	6		ESTRUCTURA TERMINAL PARA A.T TRIFASICA EN BANDERA	\$ 626,308	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1409	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA PARA A.T TRIFASICA EN BANDE	\$ 1,090,914	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1410	6		HERRAJES TEMPLETE EN STOP TUERA A.T	\$ 199,112	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1411	6		HERRAJES ESTRUCTURA ABERTURA B.T. CABLE TRENZADO E	\$ 84,900	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1412	6		HERRAJES ESTRUCTURA EN ABERTURA TRIPLE B.T. CABLE	\$ 136,036	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1413	6		HERRAJES ESTRUCTURA ABERTURA B.T. CABLE TRENZADO P	\$ 65,970	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1414	6		HERRAJES ESTRUCTURA DE PASO B.T. CABLE TRENZADO PO	\$ 18,222	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1415	6		HERRAJES ESTRUCTURA DE PASO B.T. CABLE TRENZADO PO	\$ 15,186	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1416	6		HERRAJES ESTRUCTURA TERMINAL B.T. CABLE TRENZADO P	\$ 51,137	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1417	6		HERRAJES ESTRUCTURA TERMINAL CON PROYECCION DE CIR	\$ 52,056	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1418	6		HERRAJES ESTRUCTURA TERMINAL B.T. CABLE TRENZADO	\$ 33,126	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1419	6		REFLECTOR LED DE 200W 120-220V	\$ 2,773,686	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1420	6		LUMINARIA LED DE 140W 120-220V	\$ 2,446,237	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1421	6		POSTE METALICO DE 8 MTS X 510 KG SECCIONADO	\$ 569,761	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1422	6		POSTE METALICO DE 8 MTS X 750 KG SECCIONADO	\$ 733,871	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1423	6		POSTE METALICO DE 12 MTS X 510 KG SECCIONADO	\$ 1,032,909	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1424	6		POSTE METALICO DE 12 MTS X 750 KG SECCIONADO	\$ 1,282,800	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1425	6		BOMBILLO METAL HALIDE 150W - 220V	\$ 48,309	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CODIGO SAC	CODIGO CATEGORIA SUI	CODIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACION VIGENCIA	MEDIDA
1426	6		BOMBILLO METAL HALIDE 70W - 220V	\$ 36,776	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1427	6		TER.ENC.PRIO.MTEN.QUINEX.15KV.1TRI.COND.4/0 a 500 MCM	\$ 830,315	28/02/2020	31/12/2020	Juego
1428	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 225 KVA. 13200/227/127	\$ 21,736,107	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1429	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA. 13200/220/127 V	\$ 17,191,074	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1430	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 KVA. 13200/220/127	\$ 16,035,371	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1431	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA. 13200/220/127	\$ 21,669,421	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1432	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA. 13200/220/127	\$ 30,626,114	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1433	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 400 KVA. 13200/220/127	\$ 34,671,073	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1434	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA. 13200/220/127 V	\$ 5,143,598	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1435	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA. 13200/220/127 V	\$ 5,369,755	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1436	6		CABLE DE COBRE AISLADO THHN 4/0 AWG	\$ 40,738	28/02/2020	31/12/2020	ML
1437	6		CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 250 MCM	\$ 49,190	28/02/2020	31/12/2020	ML
1438	6		CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 300 MCM	\$ 51,935	28/02/2020	31/12/2020	ML
1439	6		CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 350 MCM	\$ 68,547	28/02/2020	31/12/2020	ML
1440	6		CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN 500 MCM	\$ 91,734	28/02/2020	31/12/2020	ML
1441	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 2 AWG	\$ 3,395	28/02/2020	31/12/2020	ML
1442	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 4 AWG	\$ 2,095	28/02/2020	31/12/2020	ML
1443	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 6 AWG	\$ 1,733	28/02/2020	31/12/2020	ML
1444	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 1/0 AWG	\$ 5,273	28/02/2020	31/12/2020	ML
1445	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 2/0 AWG	\$ 6,140	28/02/2020	31/12/2020	ML
1446	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG XLPE 3X3/0+4/0	\$ 19,889	28/02/2020	31/12/2020	ML
1447	6		TERMINAL PREMOLDEADO PARA 15 KV - USO EXTERIOR CAL	\$ 653,312	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1448	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA. 13200/240/120 V	\$ 1,954,581	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1449	6		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA. 13200/240/120	\$ 2,282,513	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1450	6		TUBO METALICO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 2" x 3 MT	\$ 87,364	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1451	6		CABLE MONOPOLAR SECO DE COBRE 1/0 XLPE PARA 35 KV.	\$ 53,393	28/02/2020	31/12/2020	ML
1452	6		CAMPANA DE PVC 6"	\$ 10,206	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1453	6		CURVA PARA TUBERIA PVC DE 6"	\$ 164,560	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1454	6		TUBO CONDUIT DE 6" PVC	\$ 29,599	28/02/2020	31/12/2020	ML
1455	6		TUBO METALICO GALVANIZADO 6"	\$ 1,645,598	28/02/2020	31/12/2020	ML
1456	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75KVA. 13200/222/128 V.	\$ 14,620,000	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1457	6		COLLARIN DE DOS SALIDAS 5"-6"	\$ 12,793	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1458	6		CABLE DE COBRE AISLADO THHN 1/0 AWG	\$ 15,622	28/02/2020	31/12/2020	ML
1459	6		PUERTA CORTA FUEGO CON RESISTENCIA TRES (3) HORAS	\$ 1,768,548	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1460	6		CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG	\$ 15,575	28/02/2020	31/12/2020	ML
1461	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 4/0 AWG	\$ 6,897	28/02/2020	31/12/2020	ML
1462	6		BARRAJE SUMERGIBLE DE 4 POSICIONES PARA BAJA TENSI	\$ 122,029	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1463	6		TUBO PVC 4" X 6 MTS	\$ 103,578	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1464	6		CAPACETE DE ALUMINIO 3"	\$ 22,460	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1465	6		TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC DE 4" X 3MT	\$ 243,057	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1466	6		TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 630 KVA. 13200/220/127	\$ 68,610,246	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1467	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 250 kcmil	\$ 14,522	28/02/2020	31/12/2020	ML
1468	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 350 kcmil	\$ 17,956	28/02/2020	31/12/2020	ML
1469	6		CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 THHN 500 kcmil	\$ 24,442	28/02/2020	31/12/2020	ML
1470	6		ESTRUCTURA EN ABERTURA CON 2 PERCHAS DE 1 PUESTO	\$ 81,836	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1471	6		DESCARGADOR DE SOBRETENSION (PARARRAYO) 10 KV, 10	\$ 94,915	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1472	6		ESTRUCTURA HORIZONTAL TERMINAL DISPOSICION BANDERA	\$ 815,328	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1473	6		CABLE DE ALUMINIO AISLADO 2/0 AWG/XLPE THHW	\$ 9,138	28/02/2020	31/12/2020	ML
1474	6		CABLE DE ALUMINIO AISLADO 4/0 AWG/XLPE THHW	\$ 10,811	28/02/2020	31/12/2020	ML
1475	6		TUBO PVC 4" X 3 MTS TIPO DB	\$ 55,717	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1476	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS X 3500 KGS	\$ 3,111,466	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1477	6		BRAZO METALICO GALVANIZADO 1"X1.32m CON ABRAZADERA	\$ 48,111	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1478	6		BRAZO METALICO GALVANIZADO 1"X1.32m CON ABRAZADERA	\$ 52,120	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1479	6		BRAZO METALICO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.32m CON ABRA	\$ 78,641	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1480	6		BRAZO METALICO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.32m CON ABRA	\$ 74,401	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1481	6		BALASTO ELECTRONICO CWA 70	\$ 50,869	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1482	6		AISLADOR SUSPENSION VIDRIO 115KV 10 3/4" ANSI C29.	\$ 53,573	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1483	6		CABLE ACERO 3/8" EXTRA ALTA RESISTENCIA	\$ 2,898	28/02/2020	31/12/2020	ML
1484	6		CABLE ACERO 1/4" EXTRA ALTA RESISTENCIA	\$ 1,281	28/02/2020	31/12/2020	ML
1485	6		CABLE ACSR 266.8KCMIL PARTRIDGE MONOPOLAR DESNUDO	\$ 5,658	28/02/2020	31/12/2020	ML
1486	6		CABLE ACSR 336.4KCMIL LINNET MONOPOLAR DESNUDO	\$ 7,183	28/02/2020	31/12/2020	ML
1487	6		CABLE ACSR 4/0AWG PENGUIN MONOPOLAR DESNUDO	\$ 4,495	28/02/2020	31/12/2020	ML
1488	6		CABLE ACSR 477KCMIL HAWK MONOPOLAR DESNUDO	\$ 10,159	28/02/2020	31/12/2020	ML
1489	6		COLLARIN 180 MM (7") DOS SALIDAS	\$ 12,479	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1490	6		COLLARIN 200 MM (8") DOS SALIDAS	\$ 13,187	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1491	6		COLLARIN 220 MM (9") DOS SALIDAS	\$ 13,880	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1492	6		PERFIL EN L EN ACERO GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/2" X	\$ 72,017	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1493	6		PERFIL EN L HIERRO 6M 2 1/2"X2 1/2"X1/4"	\$ 166,476	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1494	6		PERFIL EN L EN ACERO GALVANIZADO 2 1/2" X 2 1/2" X	\$ 126,031	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1495	6		PERFIL EN L HIERRO 6M 2"X2"X1/4"	\$ 131,771	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1496	6		PERFIL EN L EN ACERO GALVANIZADO 2" X 2" X 3/16"	\$ 99,025	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1497	6		PERFIL EN L HIERRO 6M 3"X3"X1/4"	\$ 237,749	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1498	6		ARANDELA PRESION 3/4"	\$ 250	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1499	6		ARANDELA PLANA REDONDA 3/4"	\$ 202	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1500	6		AMORTIGUADOR STOCKBRIDGE ALUMINIO 4/0AWG CON GRAPA	\$ 23,484	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1501	6		CONECTOR RANURAS PARALELAS ALUMINIO PRINCIPAL Y DE	\$ 20,874	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1502	6		GRAPA DE RETENCION ALUMINIO RECTA 336.4 A 566.5 KC	\$ 90,687	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1503	6		GRAPA RETENCION PISTOLA ALUMINIO 4/0AWG-336.4KCM	\$ 63,928	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1504	6		GRAPA RETENCION RECTA ALUMINIO 4-2/0AWG ACSR	\$ 16,308	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1505	6		GRAPA RETENCION RECTA ALUMINIO 2/0AWG-266.8KCM	\$ 21,734	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUFI	CÓDIGO CONCEPTO SUFI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
1506	6		TORNILLO DE MAQUINA 1/2" X 1 1/2"	\$ 1,371	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1507	6		TORNILLO DE MAQUINA 1/2" X 2"	\$ 1,238	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1508	6		TORNILLO DE MAQUINA 1/2" X 2 1/2"	\$ 1,203	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1509	6		SOLDADURA EXOTERMICA 115G CARTUCHO	\$ 17,874	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1510	6		GRAPA DE SUSPENSION ALUMINIO 4/OAWG - 336.4KCMIL	\$ 64,824	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1511	6		GRAPA DE SUSPENSION ALUMINIO 336.4 - 556.5KCMIL	\$ 72,715	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1512	6		GRAPA DE SUSPENSION ALUMINIO 4AWG - 2/OAWG	\$ 34,099	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1513	6		MOLDE DE GRAFITO TIPO UNION T CABLE 4/OAWG-CABLE 4	\$ 246,582	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1514	6		MOLDE DE GRAFITO TIPO UNION X CABLE 4/OAWG-CABLE 4	\$ 221,585	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1515	6		MOLDE DE GRAFITO UNION T CABLE 4/OAWG-CABLE 2/OAWG	\$ 246,582	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1516	6		MOLDE DE GRAFITO TIPO UNION T CABLE 4/OAWG-VARILLA	\$ 246,582	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1517	6		GRILLETE DE ACERO 5/8" 9000 KGF	\$ 9,522	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1518	6		CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 266.8 K	\$ 9,198	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1519	6		CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 336.4 K	\$ 19,179	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1520	6		CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 4/O AWG	\$ 9,955	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1521	6		CONECTOR AUTOMATICO TUBULAR RECTO ALUMINIO 477 KCM	\$ 51,965	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1522	6		REFLECTOR LED DE 400W 120-220V	\$ 5,452,064	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1523	6		POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 510 KGS.	\$ 436,460	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1524	6		POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 750 KGS.	\$ 479,595	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1525	6		POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 1050 KGS.	\$ 692,316	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1526	6		POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 1350 KGS.	\$ 794,684	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1527	6		POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 1500 KGS.	\$ 827,769	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1528	6		POSTE DE CONCRETO DE 8 MTS. X 2000 KGS.	\$ 852,990	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1529	6		POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 510 KGS.	\$ 669,740	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1530	6		POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 750 KGS.	\$ 744,991	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1531	6		POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 1050 KGS.	\$ 925,596	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1532	6		POSTE DE CONCRETO DE 10 MTS. X 1500 KGS.	\$ 1,177,040	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1533	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 510 KGS.	\$ 903,020	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1534	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 750 KGS.	\$ 1,098,675	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1535	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 1050 KGS.	\$ 1,399,681	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1536	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 1350 KGS.	\$ 1,550,185	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1537	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 1500 KGS.	\$ 1,760,889	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1538	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 2000 KGS.	\$ 2,243,019	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1539	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 3000 KGS.	\$ 2,470,381	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1540	6		POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. X 4000 KGS.	\$ 3,109,710	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1541	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 750 KGS.	\$ 1,625,496	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1542	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 1,050 KGS.	\$ 1,730,788	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1543	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 1350 KGS.	\$ 1,956,544	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1544	6		POSTE DE CONCRETO DE 14 MTS. X 1500 KGS.	\$ 2,242,500	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1545	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 8 MTS. X 51	\$ 982,086	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1546	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 8 MTS. X 75	\$ 1,284,511	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1547	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 8 MTS. X 10	\$ 1,506,952	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1548	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 5	\$ 2,005,432	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1549	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 7	\$ 2,265,016	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1550	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 1	\$ 2,796,715	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1551	6		POSTE DE FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V.) DE 12 MTS. X 1	\$ 2,910,824	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1552	6		MED BI ELEC 3F4H 1-10ACÓN PERMULTIRANGO 58-480 V C	\$ 430,563	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1553	6		CABLE CONCENTRICO DE COBRE 3X6 AWG	\$ 13,549	28/02/2020	31/12/2020	ML
1554	6		CABLE DE COBRE AISLADO # 3X14 AWG	\$ 3,300	28/02/2020	31/12/2020	ML
1555	6		CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0 RAVEN	\$ 2,660	28/02/2020	31/12/2020	ML
1556	6		CABLE DE ALUMINIO ACSR 2/0 QUAIL	\$ 3,308	28/02/2020	31/12/2020	ML
1557	6		CABLE DE ALUMINIO ACSR 4/0 PENQUIN	\$ 3,574	28/02/2020	31/12/2020	ML
1558	6		CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X2+2	\$ 4,780	28/02/2020	31/12/2020	ML
1559	6		CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X1/0+1/0	\$ 7,279	28/02/2020	31/12/2020	ML
1560	6		CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X2/0+1/0	\$ 8,655	28/02/2020	31/12/2020	ML
1561	6		CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X4/0+4/0	\$ 13,925	28/02/2020	31/12/2020	ML
1562	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X2+2	\$ 6,221	28/02/2020	31/12/2020	ML
1563	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X1/0+1/0	\$ 10,571	28/02/2020	31/12/2020	ML
1564	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X2/0+1/0	\$ 13,718	28/02/2020	31/12/2020	ML
1565	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X4/0+4/0	\$ 18,336	28/02/2020	31/12/2020	ML
1566	6		CABLE DE ACERO PARA RETENIDA EXTRA ALTA RESISTENTE	\$ 1,557	28/02/2020	31/12/2020	ML
1567	6		FOTOCELDA DE 1.000 W. - 220 V.	\$ 12,217	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1568	6		CABLE COBRE 6X14AWG CONTROL AISLADO SIN PANTALLA P	\$ 5,408	28/02/2020	31/12/2020	ML
1569	6		CABLE COBRE 8X14AWG CONTROL AISLADO SIN PANTALLA P	\$ 7,233	28/02/2020	31/12/2020	ML
1570	6		CABLE COBRE 8X12AWG CONTROL AISLADO SIN PANTALLA P	\$ 10,551	28/02/2020	31/12/2020	ML
1571	6		TUBO DE 3/4" X 3 MTS EMT	\$ 11,254	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1572	6		BREAKER 2X30 A PARA 125 VDC PARA RIEL OMEGA	\$ 139,903	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1573	6		BREAKER 2X40 A PARA 125 VDC PARA RIEL OMEGA	\$ 139,903	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1574	6		CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 1/4" X 2.4 MTS.	\$ 104,558	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1575	6		CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 1/4" X 3 MTS.	\$ 129,888	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1576	6		PERNO GALVANIZADO DE 5/8" X 12"	\$ 3,052	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1577	6		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0,5S DE 100/5 AMP	\$ 539,101	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1578	6		BASE PARA FOTOCELDA	\$ 5,480	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1579	6		CRUCETA METALICA DE 3" X 3" X 1/4" X 2 MTS	\$ 72,536	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1580	6		CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X18	\$ 2,565	28/02/2020	31/12/2020	ML
1581	6		CRUCETA METALICA DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" 2 MTS	\$ 78,622	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1582	6		CRUCETA METALICA DE 2 MTS DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/1	\$ 58,341	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1583	6		CRUCETA METALICA DE 1.50 MTS. 2 1/2" X 2 1/2" X 3/1	\$ 45,167	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1584	6		CRUCETA METALICA DE 2.40 MTS. (1/4" X 2 1/2" X 2 1	\$ 94,383	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1585	6		L CON DOBLE PERFORACION PARA PINZA	\$ 5,086	28/02/2020	31/12/2020	Unidad

CÓDIGO SAC	CÓDIGO CATEGORÍA SUI	CÓDIGO CONCEPTO SUI	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FINALIZACIÓN VIGENCIA	MEDIDA
1587	6		ALAMBRE 8 AWG COBRE DESNUDO	\$ 4,208	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1588	6		ALAMBRE 8 AWG COBRE AISLADO THHN/THWN	\$ 3,438	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1589	6		ALAMBRE DE COBRE AISLADO 8	\$ 2,603	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1590	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X2/0+2/0	\$ 12,701	28/02/2020	31/12/2020	ML
1591	6		CABLE TRENZADO CUADRUPLIX AWG, XLPE 3X4/0+2/0	\$ 16,727	28/02/2020	31/12/2020	ML
1592	6		CABLE TRENZADO TRIPLEX AWG, XLPE 2X2/0+2/0	\$ 9,117	28/02/2020	31/12/2020	ML
1593	6		CRUCETA METALICA DE 1/4 X 3 X 3 X 2MTS.	\$ 86,591	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1594	6		GRAPA PARA CINTA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8"	\$ 937	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1595	6		MED. ELEC. AC/RC 480 VOLT. 1/10 A CON PERFIL DE CA	\$ 1,043,412	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1596	6		MED. ELEC. AC/RC 480 VOLT. 1/10 A SIN PERFIL DE CA	\$ 546,679	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1597	6		MED. TRIFA. DE ENER. ACT. Y REACT. 1/10 A MULTIR.	\$ 839,604	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1598	6		PINZA PARA ACOMETIDA TRIFILAR	\$ 18,943	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1599	6		SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA MEDIDOR COLOR AMA	\$ 945	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1600	6		SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA MEDIDOR COLOR NAR	\$ 945	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1601	6		TUBO CONDUIT 3/4" METALICO GALVANIZADO	\$ 11,075	28/02/2020	31/12/2020	ML
1602	6		BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP	\$ 12,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1603	6		BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30 AMP	\$ 12,212	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1604	6		CAJA DE DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS BT	\$ 24,883	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1605	6		TUBO CONDUIT 1/2" METALICO GALVANIZADO X 1 METRO	\$ 24,298	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1606	6		CONECTOR TIPO CUÑA	\$ 12,606	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1607	6		CAJA DE DISTRIBUCION DE 2 CIRCUITOS BT	\$ 14,146	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1608	6		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0.5S DE 500/5 AMP	\$ 44,333	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1609	6		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0.5S DE 400/5 AMP	\$ 46,624	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1610	6		TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CLASE 0.5S DE 500/5 AMP	\$ 44,333	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1611	6		CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO EL	\$ 38,766	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1612	6		CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO IN	\$ 36,373	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1613	6		CAJA HERMETICA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO IN	\$ 34,074	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1614	6		CAJA HERMETICA TIPO INTEMPERIE PARA MEDIDOR MONOFA	\$ 59,900	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1615	6		MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA MULTIMODO BI	\$ 182,215	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1616	6		CAJA HERMETICA POLIMERICA PARA ALOJAR MEDIDOR POLI	\$ 54,980	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1617	6		HEBILLA ACERO INOXIDABLE 3/4"	\$ 494	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1618	6		VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 5/8" X 2400MM	\$ 119,636	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
1619	6		SERV PARAMETRIZACION DE MEDIDORES BIDIRECCIONALES	\$ 74,305	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
4000	6		ENSAYOS DE ANALISIS DE PCB'S A MUESTRAS + 100	\$ 73,287	28/02/2020	31/12/2020	Unidad
4003	6		CABLE AAS000 1X6+1X6AWGCONC AIS XLPE 600V 90 GRADO	\$ 2,627	28/02/2020	31/12/2020	ML

OBSERVACIONES

Este Listado de precios servicios adicionales se actualiza con base a la delegación dada por el Gerente General de CENS al jefe del Area de Gestión Comercial en la decisión empresarial 7200-008-2019 del 26 de febrero 2019 "Listado de precios CENS", donde le autoriza "...la actualización y/o modificación de los ítems relacionados en la presente decisión empresarial." Este Listado de precios se Aprobó en el ACTA REUNION GRUPO PRIMARIO 002 realizada el 25 de febrero 2020 del equipo de Mercadeo & Ventas - Area de Gestión Comercial.

WILLIAM MONDRAYÓN VILLAMIZAR
JEFE AREA GESTION COMERCIAL

CÓDIGO PLT_101_PCO_XXX v.1.0 Fecha 28/02/2020

